

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/274007/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-432429d4-7134-44d9-8805-8e1a77ef8506

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00185380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00608181/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00162647

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/ABN/271/II-29/26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Chełmżyńskiej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 241457,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Kazimierza Króla

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 323168,91 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Obiegowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 235126,31 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Papierowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 426704,17 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Podkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 197424,62 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Przylaszczkowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 187864,22 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Sagi

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 379538,35 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek jednorodzinny przy ulicy Złotej Jesieni

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 323586,75 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia terminu realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 6**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 7**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do

10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Publikacja postępowania stanowiła pierwszy etap realizacji zobowiązań, wynikających z Programu „STOP SMOG”, realizowanego na mocy Porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Programu miała odbywać się dwuetapowo, skutkując docelowo wykonaniem 20 inwestycji termomodernizacyjnych. W pierwszym etapie Zamawiający miał na celu realizację 8 inwestycji termomodernizacyjnych. Zamawiający zobowiązany był do zakończenia realizacji Programu do dnia 10.08.2026 r. W dniu 12 lutego 2026 r. Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość wydłużenia realizacji Programu o dodatkowy rok, tj. do 10.08.2027 r. W dniu 6.03.2026 r. NFOŚiGW odmówił Zamawiającemu wydłużenia terminu realizacji Programu. W związku z otrzymaną odpowiedzią, Zamawiający wystąpił do NFOŚiGW z prośbą o rozliczenie jedynie 8 inwestycji w terminie 10.08.2026 r. NFOŚiGW w dniu 1.04.2026 r. poinformował Zamawiającego, że realizacja jedynie 8 inwestycji powoduje niezrealizowanie Programu STOP SMOG i nie może zostać sfinansowana ze środków przekazanych Zamawiającemu w ramach Programu.

Sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego ze środków własnych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto uzyskana przez Zamawiającego interpretacja indywidualna KIS dotycząca zwolnienia z obowiązku podatkowego beneficjentów programu STOP SMOG, w zaistniałej sytuacji stała się nieaktualna. W związku z czym realizacja zamówienia mogłaby doprowadzić do obciążenia beneficjentów kosztami wynikającymi z przepisów podatkowych.