Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/ 8280171

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57962a0f-b723-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sali sportowej przy SP 8 w Skoczowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133024/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6558336,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z budową hali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą:

1) projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego, zatwierdzony na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 375 z dnia 05.03.2021 r., sygn. WB.6740.1823.2020.EG, wydanej przez Starostę Cieszyńskiego,
2) projekt techniczny,
3) przedmiary robót – przy czym z uwagi na ryczałtowy charakter umowy przedmiary stanowią element pomocniczy przy kalkulacji ceny,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych, których efektem będzie powstanie obiektu budowlanego wraz z kompleksową infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem, a w szczególności realizację następujących robót budowlanych:
1) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, w tym – roboty rozbiórkowe, wycinka drzew na podstawie wydanej decyzji z dnia 30.12.2021 r. sygn. WS.613.252.2021 oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z warunkami określonymi w pkt 4 niniejszej decyzji, demontaż i ponowny montaż urządzeń placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4, rozbiórka boiska asfaltowego oraz boiska do piłki siatkowej, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie fundamentów,
4) wykonanie elementów żelbetowych – słupy, belki, schody,
5) izolacja fundamentów,
6) roboty murowe,
7) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
8) wykonanie podłoży na gruncie, warstw posadzkowych,
9) wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,
10) dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
11) ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji,
12) wykonanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, dostawa i montaż balustrad,
13) roboty wykończeniowe wewnątrz budynku – w tym m. in. wykonanie tynków, malowanie, wykonanie okładziny akustycznej ścian i sufitów, wykonanie podłóg i posadzek, oblicowanie ścian i podłóg płytkami, wykonanie sufitów podwieszanych, dostawa i montaż wycieraczek,
14) dostawa i montaż wyposażenia: wyposażenie sportowe boisk do koszykówki, boisk do siatkówki, boiska do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, kotary grodzące z napędem elektrycznym, tablica wyników, siatki ochronne na ściany i kanały wentylacyjne, wyposażenie magazynu sprzętu sportowego, wyposażenie sanitariatów, szafki szatniowe, wyposażenie pomieszczenia trenera,
15) roboty w zakresie zagospodarowania terenu – wykonanie nawierzchni utwardzonych – droga dojazdowa, chodniki, plac manewrowy, miejsca postojowe, wykonanie ogrodzenia, bram i furtek, urządzenie terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury – stojaki rowerowe, kosze na śmieci,
16) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych,
17) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
18) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych – instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja hydrantowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej,
19) wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wraz z wykonaniem hydrantu zewnętrznego,
20) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
21) wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej,
22) wykonanie nowego zjazdu z drogi publicznej.

1. Zamawiający uzyskał wstępną promesę dofinansowania realizacji inwestycji związanej z budową hali sportowej z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:
1) I transza – faktura częściowa w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia wykonawcy, odpowiadającej wartości przerobu potwierdzonego częściowym protokołem odbioru robót,
2) II transza – faktura końcowa w wysokości nie wyższej niż 50% tj. pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji, dokonaniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy Nr …….. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury częściowej i faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.
5. Ewentualne spory z wykonawcą robót o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062), w szczególności art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej.
7. Kierownik budowy zobowiązany jest do pobytu na budowie codziennie przez co najmniej 4 godziny, przez cały okres realizacji robót, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców następujący asortyment robót:
~ roboty żelbetowe,
~ roboty murowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 12.05.2022 r. do godziny 08:00 wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (8 066 753,60 zł).
W związku z powyższym unieważniono przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12752640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12752640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie