Ogtoszenie nr 2022/BZP 00185559 z dnia 2022-05-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Spotecznej Szkoly Podstawowej im. Wandy Blenskiej przy ul.
Strozynskiego 16 w Poznaniu.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Poznan - Urzad Miasta Poznania
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowos¢: Poznan

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznan

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej im. Wandy Btenskiej przy ul.
Strézynskiego 16 w Poznaniu.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c99a06a2-baee-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00185559

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00024984/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.23 Wykonanie robot modernizacyjnych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej im. Wandy Btenskiej, ul.
Strézynskiego 16 w Poznaniu.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2022-05-30 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00185559 z dnia 2022-05-30

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00120186/03

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.201.28.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 463832,43 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej im. Wandy Btenskiej przy ul.
Strézyhskiego 16 w Poznaniu - modernizacja fazienek i WC w budynku C:

1. Opracowanie Projektu technicznego, w ktérego sktad wchodzi inwentaryzacja tazienek i WC oraz projekt modernizacji
tazienek oraz innych dokumentéw i opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunkoéw,
uzgodnien i pozwolenh niezbednych do sporzadzenia Projektu technicznego, a nadto STWIORB, BIOZ, Przedmiaru robét
oraz Szczegodtowego Kosztorysu wykonawczego.

2. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robét, stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie sporzadzone;j
w ramach Umowy Dokumentacji.

3. Realizacja rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26687,41 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej im. Wandy Btenskiej przy ul.
Strézyhskiego 16 w Poznaniu - wykonanie sufitéw akustycznych w segmentach A, B, C:

1. Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego: Projektu technicznego, w ktérego skfad wchodzi:
inwentaryzacja sufitow w poszczegdlnych segmentach budynku szkolnego oraz innych dokumentéw i opracowan
wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunkow, uzgodnien i pozwolen niezbednych do sporzadzenia
Projektu technicznego, a nadto STWIORB, BIOZ, Przedmiar rob6t oraz Szczegétowy Kosztorys Wykonawczy.

2. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robét, stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie sporzadzone;j

w ramach Umowy Dokumentacji.
3. Realizacja rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, o ktorej
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mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 209498,87 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej im. Wandy Btenskiej przy ul.
Strézyhskiego 16 w Poznaniu - modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw:

1. Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego: Projektu budowlanego (w rozumieniu art. 34 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmujacego: Projekt zagospodarowania terenu i Projekt techniczny oraz innych
dokumentow i opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem map do celéw projektowych wraz z
ich aktualizacja, warunkdw, uzgodnien i pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu budowlanego.

2. Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych na podstawie Projektu zagospodarowania terenu.

3. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacja roboét, stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie sporzadzone;j
w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji.

4. Realizacja rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z dokonaniem zgtoszenia o zakonczeniu robét (a w tym

zakresie uzyskanie zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu przez organ) a ponadto wykonaniem dokumentac;ji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45236290-9 - Naprawa terendw rekreacyjnych

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 227646,14 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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