Ogtoszenie nr 2022/BZP 00206089 z dnia 2022-06-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku gminnego potozonego w Kuznicy Warezynskiej 7

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258227
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowos¢: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.8.) Numer faksu: 326499402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.siewierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83cdd741-d819-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku gminnego potozonego w Kuznicy Warezynskiej 7

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-83cdd741-d819-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00206089

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00024645/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Poprawa efektywnosci energetycznej budynku gminnego potozonego w Kuznicy Warezynskiej 7

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00171855/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIFZP-VI1.271.16.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 579280,49 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji i remoncie budynku
gminnego potozonego w Kuznicy Warezynskiej 7 w Gminie Siewierz wraz z wymiang zbiornika na nieczystosci ciekfe.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) oraz innych
zatgcznikach do SWZ, w tym w projekcie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku uzytecznosci publicznej,
projekcie wymiany istniejacego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, zaswiadczeniu Starosty Bedzinskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 04 maja
2022 r. nr 6743.154.2022 oraz w innych dokumentach stanowigcych zataczniki do SWZ lub dokumentacii.
3. Zakres prac obejmuje w szczegodlnosci:
1) zagospodarowanie, w tym roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, humusowanie, wywdz ziemi i gruzu,

) roboty przygotowawcze,

) wymiane rynien i rur spustowych,

) docieplenie scian zewnetrznych,

) docieplenie scian wewnetrznych,

) docieplenie $cian piwnic wraz z izolacja przeciwwilgociowa,

) docieplenie dachu i stropu poddasza,

) remont dachu,
9) wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
10) montaz rolet zewnetrznych,
11) wykonanie opaski przeciwrozbryzgowej,
12) wymiane instalacji odgromowe;j,
13) remont kominéw,
14) remont schodéw i podestu,
15)
16)

2
3
4
5
6
7
8

wymiane zbiornika na nieczystosci ciekte,
wykonanie monitoringu.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany ponadto do:

1) urzadzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich
zabezpieczen bhp,

2) wykonania robét zabezpieczajacych i odtworzeniowych, zgodnie z prawidtowg technologig wykonywania robot,

3) wykonania wszystkich robét towarzyszacych, zgodnych z dokumentacja projektowa, zatgcznikami i prawidtowa,
technologig wykonywania robot,

4) poniesienia ewentualnych kosztéw wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

5) wykonania i stosowania w praktyce zapiséw projektu organizacji i technologii robét z uwzglednieniem warunkéw bhp,
6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzadcami sieci i uzbrojenia terenu,

7) jezeli roboty bedg wymagaty zapewnienia nadzoru odpowiednich zarzadcéw drog lub sieci uzbrojenia terenu lub
wynikajacego z innych uzgodnien — zapewnienia takiego nadzoru, takze w przypadku gdy bedzie odptatny,

8) wykonania niezbednych badan, préb i pomiaréw oraz wszystkich badan, prob i pomiaréw na kazde polecenie
koordynatora zadania z ramienia Zamawiajgcego, w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robat,

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzadzen lub tez istniejgcych sieci uzbrojenia terenu —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

10) zgtaszania Zamawiajgcemu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

11) wykonania badan, préb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét do odbioru
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

13) usuwania na biezaco z terenu budowy zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia odbioru
koncowego,

15) przywrdécenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, ze z uzgodnien
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szczegolnych wynika wigkszy zakres odtworzenia),

16) przedsiewziecia wszelkich srodkow ostroznosci niezbednych dla zachowania materiatéw i czesci uzyskanych z rozbiorki
wskazanych przez Zamawiajgcego. Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty, ktére nadajg sie do ponownego uzycia lub
zabudowy stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Pozostate materiaty zutylizowane zostang przez Wykonawce prac.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ materiaty i czesci, do ktérych zastrzega on sobie prawo wtasnosci,
wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedg pokryte przez
Wykonawce przy transporcie na odlegto$¢ do 10 km,

17) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytku,

18) zapewnienia wyspecjalizowanej ochrony obiektu w przypadku gdy prace spowodujg jego jakiekolwiek otwarcie,

19) zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia, biezacej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienie wykonanych
elementéw na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar me by¢ jednoznaczny z uwzglednieniem i
opisaniem wszystkich wykonanych obiektéw z wpisanymi numerami dziatek. Do dnia odbioru korncowego Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu podpisanej przez geodete mapy inwentaryzacyjnej z kompletnie
naniesionymi obiektami wraz z oswiadczeniem geodety o ztozeniu mapy w Powiatowym Osrodku. Po otrzymaniu
pozytywnego protokotu z weryfikacji wynikdw zgtoszonych prac geodezyjnych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
terminie ustalonym w protokole odbioru korncowego 3 egzemplarze oryginalnej mapy inwentaryzacyjne;.

20) wykonania innych prac, niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdéwienia.

4. Pozostate warunki zamowienia:

1) Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej oraz szczegoétowej. Ceny i
wartosci nalezy przedstawi¢ w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

2) Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z pozwolen, opinii, pism wydanych do przedmiotowego zadania i stanowigcych
zatagcznik do SWZ lub dokumentacji projektowe;j.

3) W trakcie robét Wykonawca przedstawi materiaty do akceptacji Zamawiajacemu, na co najmniej 10 dni przed ich
zastosowaniem lub wbudowaniem. Jezeli Wykonawca nie przedstawi materiatéw do akceptaciji, to ponosi ryzyko
zabudowania materiatéw niezgodnych z parametrami z dokumentacji. W przypadku zabudowania materiatébw o niezgodnych
parametrach Wykonawca na wiasny koszt przebuduje niezgodny element lub nie otrzyma za ten element wynagrodzenia.
4) Wykonawca jest zobowigzany do statej wspétpracy z Zamawiajacym w celu koordynowania prac i prawidtowego
zrealizowania przedsiewzieci oraz wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

5) niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych, sprzetu oraz inne korzystanie z dziatek prywatnych bez
uprzedniego uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci warunkdéw wejscia w teren prywatny,

6) szczegotowy zakres prac zostanie ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie SWZ,
dokumentac;ji projektowej, kosztorysu ofertowego, STWiORB oraz wytycznych Zamawiajgcego i bedzie stanowit zatgcznik
do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram do akceptacji w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robét jest zobowigzany aktualizowa¢ harmonogram
rzeczowo-finansowy na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni i przedstawia¢ go Zamawiajacemu do akceptac;ji.
Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowien umowy w formie aneksu.

5. Kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci okreslono w Rozdziale 11l pkt 5 SWZ.

6. Warunki ptatnosci: wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i bedzie ptatne w dwdch transzach, przelewem na rachunek
Wykonawcy, zgodnie z zapisami projektowanych postanowieh umowy — zatgcznik nr 5 do SWZ. Faktura Wykonawcy za
wykonane roboty zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego. Podstawg do
wystawienia faktury jest protokét odbioru koncowego bez wad istotnych podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zatgcznikami do faktury, stanowigcymi podstawe do zaptaty wynagrodzenia sg rowniez oswiadczenia ewentualnych
podwykonawcéw i Wykonawcy o catkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w
ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

7. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy w sporzadzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczattowej przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ przedmiar z dokumentami zaméwienia na etapie przygotowania oferty i wyceni¢ wszystkie
prace okreslone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania
oferty niezgodnosci pomiedzy dokumentacja, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrdci¢ sie drogg elektroniczng do
Zamawiajgcego z prosbag o wyjasnienie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ odpowiedzi Zamawiajgcego i odpowiednio je
wyceni¢. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzgledni odpowiedzi Zamawiajgcego, ponosi ryzyko takiego dziatania i bedzie
zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z odpowiedzi w ramach ceny ryczattowej. Do dnia podpisania
umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej oraz szczegétowej.

8. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienie udzieli Zamawiajacemu gwarancji zgodnie z oswiadczeniem
zawartym w formularzu ofertowym. Gwarancja stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert. Okres rekojmi rowny jest okresowi
gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi 48 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca moze zaproponowac diuzszy okres gwarancji, maksymalnie 60 miesiecy, co
bedzie uwzglednione podczas oceny i badania ofert na zasadach okreslonych w Rozdziale XXI SWZ.

9. Obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy okreslono w Rozdziale
Il pkt 9 SWZ.

10. Na realizacje przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie w ramach Programu dziatan na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w roku 2022 ze srodkow Gornoslasko - Zagtebiowskiej Metropolii. W zwigzku z powyzszym
przewiduje sie koniecznos¢ oznakowania dokumentacji, korespondenciji oraz dostosowania procedur odbiorowych do
wymogoéw instytucji dofinansowujace;j.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45442100-8 - Roboty malarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy w trybie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp uniewaznit przedmiotowe postepowanie poniewaz w postepowaniu nie
ztozono zadnej oferty.
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