Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów oraz dojść do istniejących i nowoprojektowanych przystanków realizowanych w ramach Projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.erzeszow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów oraz dojść do istniejących i nowoprojektowanych przystanków realizowanych w ramach Projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26d06ab8-dcef-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006583/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów oraz dojść do istniejących i nowoprojektowanych przystanków realizowanych w ramach projektu: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184902/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-A.271.38.120.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie parkingów i dojść do istniejących i budowanych przez PKP nowych przystanków wraz z oświetleniem, wyposażenie przystanków w zadaszone i oświetlone stojaki dla rowerów. Zakres oświetlenia dotyczy wyłącznie odcinków budowanych przez GM Rzeszów. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu : „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” Budowa infrastruktury dotyczy 6 przystanków osobowych (PO) Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na liniach kolejowych nr 71,91 i 106, na terenach kolejowych zamkniętych i terenie GM Rzeszów, w lokalizacjach:
1. PO Rzeszów Miłocin, LK 71, zakres robót: budowa dodatkowego odcinka chodnika do istniejącego peronu, stojak na rowery, oświetlenie.
2. PO Rzeszów Północny, LK 91, zakres robót: budowa odcinka chodnika do projektowanego peronu, stojak na rowery, oświetlenie.
3. PO Rzeszów Północny (Baranówka), LK 71, zakres robót: budowa odcinków chodnika do projektowanych peronów 1 i 2, stojaki na rowery, oświetlenie.
4. PO Rzeszów Dworzysko, LK 91, zakres robót: budowa odcinka chodnika do projektowanego peronu, mur oporowy, stojak na rowery, parking na 10 miejsc postojowych z jezdnią manewrową i zjazdem z drogi publicznej, tablica informacyjna, oświetlenie.
5. PO Rzeszów Wschodni (Pobitno), LK 91, zakres robót: budowa odcinków chodnika do projektowanych peronów 1 i 2 peronu, stojaki na rowery, oświetlenie. 6. PO Rzeszów Zwięczyca, LK 106, zakres robót: parking na 20 miejsc postojowych z jezdnią manewrową, mur oporowy, tablica informacyjna, oświetlenie.

Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie: decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, zgód wejścia w teren, wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi i warunkami PKP, uzyskanie decyzji dopuszczających do użytkowania lub innych wymaganych specyfiką zamówienia pozwoleń, w tym zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz .U. z 2013 poz.1594 z późn. zm.) uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa – (dokumentu potwierdzającego ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej) i Certyfikacji (proces o dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych), jeżeli będą wymagane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie Fukcjonalno Użytkowym.
Inwestycja będzie realizowana głównie na terenach kolejowych zamkniętych. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po zakończeniu robót realizowanych przez PKP lub równolegle z trwającymi robotami wyłącznie za zgodą PKP.
Planowane terminy wejścia w teren dla poszczególnych Przystanków Osobowych określone wstępnie przez PKP PLK S.A. to:
PO Wschodni (Pobitno) – X 2022, po opracowaniu dokumentacji i projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót.
PO Dworzysko - X 2022, po opracowaniu dokumentacji i projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót.
PO Miłocin – po opracowaniu dokumentacji i projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót.
PO Zwięczyca - po opracowaniu dokumentacji Projektowej, decyzji lokalizacyjnej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
PO Północny LK 71 – II kwartał 2023, po opracowaniu dokumentacji i projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Po Północny (Baranówka) – II kwartał 2023, po opracowaniu dokumentacji i projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Planowane terminy mogą ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia o 40 % w przypadku braku możliwości realizacji danego zakresu ze względów technicznych, terenowych lub braku zgody właściciela terenu.
Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45223320-5 - Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upłynięcia terminu składa ofert, nie wpłynęła żadna oferta.