Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715 – ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzylesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715 – ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bc1bd19-e250-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026670/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna., dz. 601/1, 715-ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190633/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITiG.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Domaszków ul. Górna - ETAP II
Teren przy którym planowania jest inwestycja jest gminną drogą publiczną nr 119957 w Domaszkowie, łączącą się z drogą krajową nr 33 i drogą powiatową nr 3234. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Projekt docelowy przewiduje oświetlenie drogi na całym odcinku poprzez umieszczenie 35 punktów oświetleniowych. W zeszłym roku, ramach pierwszego ETAPU robót, wzdłuż drogi umieszczono 16 słupów oświetlenia drogowego. Słupy wraz z oprawami LED umieszczono od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 33 do okolic dz. nr 695, na której znajduję się szafka oświetleniowa zasilająca całą linię. Aktualnie będzie realizowany ETAP II inwestycji, który przewiduje kontynuację i zakończenie inwestycji budowy oświetlenia drogi przy ulicy Górnej. Projekt przewiduje posadowienie 19 słupów oświetlenia drogowego. Projektuje się zastosować słupy oświetleniowe stalowe proste, sześciokątne, ocynkowane w kolorze naturalnym o wysokości 8m. Słupy oświetleniowe posadowione zostaną w oparciu o fundament betonowy prefabrykowany typu F-150/200. Na posadowionych słupach projektuje się zabudować oprawy oświetleniowe LED o parametrach nie gorszych jak: 76W 9100lm 4000K IP66, barwa światła 4000K. Zasilanie linii oświetleniowej z szafki oświetlenia drogowego zlokalizowanej przy granicy działki nr 715 i 695. Załącznikiem ukazującym obszar i zakres prowadzenia robót, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne jest Załącznik nr 8 do SWZ – Domaszków ETAP II - Projekt budowlany. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ – Domaszków ETAP II - Przedmiar. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę podczas wizji w terenie. Opis sposobu wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót (STWiOR) – Załącznik nr 10 do SWZ - Domaszków ETAP II – STWiOR.

Budowa oświetlenia ulicznego w Różance
Teren przy którym planowania jest inwestycja jest gminną drogą wewnętrzną. Droga biegnie po dz. nr 288/13, rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 389 i stanowi dojazd do budynków nr 70 i 71 w miejscowości Różanka. Droga posiada nawierzchnię asfaltową, pobocze drogi nie jest utwardzone. W chwili obecnej droga na odcinku objętym projektem nie jest oświetlona, natomiast przez drogę wojewódzką przebiega linia oświetleniowa. Przez teren objęty opracowaniem przebiega sieć napowietrzna 0,4kV TAURON oraz kablowa sieć oświetleniowa.
Projekt przewiduje oświetlenie drogi poprzez umieszczenie 3 punktów świetlnych na słupach stalowych o wysokości 6m. Słupy oświetleniowe projektuje się posadowić w oparciu o fundament betonowy prefabrykowany. Na posadowionych słupach projektuje się umieścić oprawy oświetleniowe LED o parametrach: moc minimalna 35W moc maksymalna 55W, strumień świetlny min 4100lm, IP65, barwa światła 3000-4000K. Zasilanie linii oświetleniowej na dz. nr 293 (droga wojewódzka).
Załącznikiem ukazującym obszar i zakres prowadzenia robót, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne jest Załącznik nr 11 do SWZ - Różanka - Projekt budowlany. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ - Różanka - Przedmiar. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę podczas wizji w terenie. Opis sposobu wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót (STWiOR) – Załącznik nr 13 do SWZ - Różanka – STWiOR.

Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych , itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych.
Przystąpienie do wykonywania przedmiotu zamówienia rozpocznie się po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu na obszarze drogi objętym robotami budowlanymi. W okresie wyłączenia przedmiotowego odcinka z ruchu, na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź dróg bocznych do nich prowadzących.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów. Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm.
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien się zapoznać z

miejscem gdzie będą prowadzone roboty oraz odpowiednio przygotować front robót.
Naprawa wszelkich uszkodzeń instalacji i elementów budowlanych jakie wystąpią podczas realizacji zadania, spowodowana działaniami wykonawcy, nastąpi jego staraniem i na jego koszt. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał na budowie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia zatrudnionego personelu. Ze szczególną ostrożnością należy wykonywać prace na wysokości oraz w pobliżu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych będących pod napięciem.
Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z:
~ Dokumentacją projektową
~ Polskimi normami
~ Instrukcjami producentów urządzeń, kabli i osprzętu
Kontrola jakości robót
~ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
~ Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości prowadzonych robót.
~ Wykonawca wykona wszystkie badania i pomiary instalacji wymagane obowiązującymi przepisami.
Należy przeprowadzić następujące kontrole:
~ Zgodności robót z Dokumentacją Projektową
~ Sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST i we właściwych normach PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Po wykonaniu robót wykonać pomiary:
~ Rezystancji przewodów
~ Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
~ Rezystancji uziemień
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.
Odbioru prac dokona komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia wykonawcy i w jego obecności. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Zamawiający może odmówić odbioru zadania w przypadku stwierdzenia wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. W trakcie odbioru należy sprawdzić:
~ Poprawność montażu lamp
~ Doprowadzenie terenu do stanu poprzedzającego wykonane prace
~ Wyniki wykonanych pomiarów

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
~ projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami zgodnymi ze stanem faktycznym
~ karty katalogowe zastosowanych urządzeń i materiałów
~ instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń
~ kopie certyfikatów i atestów urządzeń i materiałów
~ protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznych
~ oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją powykonawczą, obowiązującymi przepisami wraz z orzeczeniem, że wykonane instalacje nadają się do eksploatacji.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 10 do SWZ - Domaszków ETAP II – STWiOR i Załącznik nr 13 do SWZ - Różanka - STWiOR

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić” Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”(BIOZ) zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r– Prawo Budowlane (Dz. U. 2070 poz. 2016 z późn. zmianami).
Plan BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U 2003 Nr 120 poz. 1126)
Plan BIOZ musi spełniać wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w prawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003)
Plan BIOZ musi również spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U nr 118,poz 1263 z dnia 15 października 2001)

Elementy zagospodarowania działek mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji
~ Istniejące sieci elektroenergetyczne N (linie napowietrzne i kablowe),
~ Czynne ciągi komunikacyjne – droga gminna,
~ Zagrożenia związane z wpadnięciem do wykopu, możliwość zaciśnięcia ludzi w wykopie podczas wykonywania robót ziemnych,

~ Roboty z zastosowaniem urządzeń dźwigowych,
~ Upadki z wysokości podczas montażu słupów,
~ Inne – nieprzewidziane.

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy pracowników wg zasad i przepisów szczegółowych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP. Instruktaż powinien być przeprowadzony przez kierownika robót lub osobę dopuszczającą do stanowiska pracy. Fakt odbycia szkolenia przez pracownika musi zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0