Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wybór podmiotu zarządzającego projektem do realizacji zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WRÓBLEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 15

1.5.2.) Miejscowość: Wróblew

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-285

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438286600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publiczne@wroblew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.wroblew.pl/ zakładka Przetargi - https://bip.wroblew.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wybór podmiotu zarządzającego projektem do realizacji zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3215339-fcf4-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001766/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wybór podmiotu zarządzającego projektem do realizacji zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
w ramach Działania IV.3 „OCHRONA POWIETRZA" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr umowy: Nr UDA – RPLD. 04.03.02-10-00006/19/00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240787/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIT.271.19.2022.RR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 51570,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, pn.: wybór podmiotu zarządzającego projektem do realizacji zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew".
2. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji zarządzania projektem nad realizacją wyżej wskazanej inwestycji.
2.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) weryfikacji wydatków pod kątem ich kwalifikowalności,
2) przygotowywania wniosków o zaliczkę i ich rozliczanie (z wyłączeniem przygotowania wniosków sprawozdawczych i wniosków o płatność),
3) przygotowywania harmonogramów płatności,
4) informowania Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu,
5) prowadzenia korespondencji z IZ RPO WŁ na lata 2014 – 2020 oraz z innymi instytucjami na etapie realizacji oraz jego kontroli, po uprzednim przedstawieniu jej Zamawiającemu,
6) aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej,
7) wsparcia Zamawiającego na etapie kontroli projektu,
8) nadzoru nad rzeczową realizacją projektu (zgodność z dokumentacją aplikacyjną, dokumentacją sporządzoną przez wykonawcę dostaw i robót budowlanych),
9) uczestniczenia w spotkaniach (co najmniej raz w miesiącu), w siedzibie Zamawiającego, w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych prac,
10) wszystkich innych czynności niezbędnych do rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu.
11) bieżąca weryfikacja realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
12) zapewnianie kontroli nad przebiegiem inwestycji, co umożliwi rzetelne, obiektywne,
i w pełni przemyślane, profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie projektu,
13) wsparcie w zakresie osiągnięcia zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu,
14) powiadamianie o zagrożeniach i ryzykach oraz możliwościach ich zapobiegania
i niwelowania,
15) komunikowanie oraz zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy osobami i podmiotami zaangażowanymi w projekt, Wykonawcami oraz Instytucją Zarządzającą,
16) rozliczenie projektu i wsparcie w procesie przygotowania do kontroli po jego zakończeniu,
17) czuwanie nad prawidłowością procesu promocji projektu,
18) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym punkcie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu.

3. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z PFU w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę (dokumentacja projektowa).
4. Zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby podmiot zarządzający był obecny na naradach koordynacyjnych.

8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp; nie złożono żadnej oferty.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.