Ogtoszenie nr 2022/BZP 00259945 z dnia 2022-07-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa Il odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociaggowej”’

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sulecin

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 210966697
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 18

1.5.2.) Miejscowos¢: Sulecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@sulecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.sulecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa Il odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budowag sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5aaeb088-b99b-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00259945

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-18

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028534/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 ,Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa Il odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00259945 z dnia 2022-07-18

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00119734/03

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1ZiG.271.5.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg prace polegajace na przebudowie drogi gminnej nr 103371F (ul. Lipowa) od skrzyzowania z
DP 1278F do skrzyzowania z ul. Daszynskiego w Sulecinie potozonej na dziatkach: 3, 4/1, 4/2, 20/12, 22/2, 28, 4002/2
obreb nr 0046 Sulecin | oraz prace polegajace na budowie Il odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Lipowej (nazwanej ul.
Inwestycyjng) na dziatkach o numerze ewid.: 9/1, 10/1, 11/5, 11/7, 13/5, 14, 15/1, 16, 1/1 - obreb nr 46 miasto Sulecin,
gmina Sulecin i 337/1, 347/1 — obreb nr 54 Zubréw, gmina Sulecin, wraz z infrastruktura, w tym m. in. sie¢ wodociggowa
oraz zaprojektowanie i wybudowanie na podstawie PFU odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Inwestycyjnej na dziatkach
dz. nr 11/3, 11/4, 12/3, obreb nr 0046 Sulecin I.

Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac objetych postepowaniem:

1) Przebudowa ul. Lipowej

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 103371F od skrzyzowania DP 1278Fdo skrzyzowania z ul. Daszynskiego
w Sulecinie. W zakres robét budowlanych wchodzi branza drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej wraz ze zjazdami do
obiektéw przemystowych, nowej konstrukcji miejsc postojowych na parkingach wzdtuz ulicy, przebudowe chodnika po
prawej stronie projektowej oraz wykonanie ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie ulicy. Inwestycja obejmuje rowniez
przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1278F (ul. Lipowa) poprzez budowe wyspy dzielgcej oraz przebudowe
przejazdu kolejowego. Nalezy réwniez dokonac¢ delikatnej korekty geometrii skrzyzowania z droga gminng (ul. Inwestycyjna)
oraz wymiany warstwy scieralnej na skrzyzowaniu do granicy pasa drogowego.

Zakres opracowania branzy elektroenergetycznej obejmuje instalacje oswietlenia drogowego oraz likwidacje kolizji z
istniejacymi liniami zasilajgcymi.

Zakres opracowania branzy telekomunikacyjnej obejmuje usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami teletechnicznymi Orange
Polska S.A, a takze przebudowe kanalizacji teletechnicznej, studni teletechnicznych, kabli kanatowych i ziemnych, linii
napowietrznej oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej: kanalizaciji teletechnicznej i kabli ziemnych.
Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje budowe nowej kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Lipowej, ktéra zostanie
podfaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej o srednicy 300mm zlokalizowanej w ul. Daszynhskiego.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103371F PO PRZEBUDOWIE:

- droga jedniojezdniowa dwukierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "Z" (zbiorcza),

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej - 7,00m (2x3,50m),

- szerokos¢ poboczy gruntowych ulepszonych — 2x0,75m, (teren zielony)

- szerokos$¢ chodnikéw/ciagoéw pieszo-rowerowych — 2,0/3,0m,

- kategoria ruchu - KR 3,

- obcigzenie - 115kN.

Inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora z wyjatkiem dziatek nr 22/2 nalezacej do Powiatu Sulecihskiego,
4002/2 bedacej wtasnoscig Skarbu panstwa w zarzgdzie Nadlesnictwa Sulecin oraz dziatki nr 20/12 bedacej wtasnoscia
Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A z siedzibg w Warszawie . Inwestor uzyska zgode na wejscie z
robotami w dziatki nie nalezace do niego. Dziatka nr ewid. 20/12 stanowi teren zamkniety kolejowy i lezy w gestii Wojewody
Lubuskiego.

2) Budowa Il odcinka ul. Inwestycyjnej

Inwestycja dotyczy budowy drugiego etapu drogi gminnej (nazwanej ul. Inwestycyjna) od km 0+530 do km 0+963,65. W
zakres rob6t budowlanych wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje wykonanie nowej drogi publicznej kategorii gminnej o konstrukc;ji jezdni dla
kategorii ruchu KR3. Jezdnia drogi gminnej bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng ograniczong z obu stron
kraweznikami betonowymi Scietymi. Po prawej stronie jezdni patrzac zgodnie z kilometrazem na drodze zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0 m ograniczony od strony pobocza nieutwardzonego obrzezem betonowym.

Zaprojektowano odwodnienie jezdni powierzchniowo poprzez proj. wpusty deszczowe do rowéw wsigkowo-odparowujgcych
w pobliskie tereny zielone oraz do rowdw zbiorczych melioracji szczegotowej, na ktdrych zaprojektowano przepust z rur
PEHD @800mm.

Zakres opracowania branzy elektroenergetycznej obejmuje kontynuacje budowy oswietlenia drogowego od stupa nr 14 do
konca opracowania — stup nr 25, ktoére zostato zaprojektowane w poboczu po lewej stronie projektowej.
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Zakres branzy sanitarnej obejmuje kontynuacje budowy sieci wodociggowej ktéra zostata zaprojektowana po prawej stronie
projektowej za chodnikiem w poboczu nieutwardzonym. Proj. sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana od km 0+355 do
konca opracowania drogi gminne;j tj. do km 0+963.

DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE NOWEJ DROGI GMINNEJ:

- szerokos¢ jezdni - 7,00 m,

- szerokos¢ poboczy -2 x 1,0 m,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- obcigzenie 115 kN/os,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- klasa techniczna - ,D” - dojazdowa

- kategoria ruchu — KR3.

3) Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej - ul. Inwestycyjna

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia wedtug programu funkcjonalno —
uzytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej (ul. Inwestycyjna). Planowana inwestycja znajduje sie w
wojewoddztwie lubuskim, powiecie sulecinskim, gminie Sulecin, dz. nr 11/3, 11/4, 12/3, obreb Sulecin I. Dla przedmiotowego
terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe /
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wykonanie projektéw wykonawczych
wymaganych branz, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, projektu
czasowej organizacji ruchu, projektu statej organizacji ruchu oraz innych dokumentéw i opracowac niezbednych do realizac;ji
zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Catly przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ w Il etapach:

a) ETAP | — wykonanie dokumentac;ji projektowej z podziatem na etapy IA i IB — dot. odcinka kanalizacji sanitarnej;

b) ETAP Il — realizacja zadania inwestycyjnego — wszystkie roboty budowlane.

W ramach poszczegdlnych etapdéw do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

a) ETAP IA — wykonanie i przekazanie koncepcji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajacego, okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU) bedacym elementem
dokumentaciji projektowej - zatacznik nr 9 do SWZ. Koncepcja winna by¢ przedtozona w wersji graficznej i opisowe;j.
Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawe do realizacji Etapu 1B
przedmiotu umowy.

b) ETAP IB — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej przy ul. Inwestycyjnej, ktérej
zakres okreslono w PFU (tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorys inwestorski, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz inne niezbedne dokumenty, w tym decyzje administracyjne oraz uzgodnienia i
opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia), uzyskanie na ich podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe /
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Potwierdzeniem braku wad fizycznych lub
prawnych przekazanej dokumentacji projektowej bedzie protokét odbioru, o ktérym mowa w § 8 wzoru umowy.

c) ETAP Il (realizacja zadania inwestycyjnego — wszystkie roboty budowlane) — realizacje zadania inwestycyjnego na
podstawie gotowych projektdéw budowlanych nalezy rozpoczaé po przekazaniu placu budowy, natomiast realizacja
inwestycji na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wykonanej w Etapie | dot. kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ po
odbiorze tej dokumentac;ji, o ktérym mowa w § 8 wzoru umowy. Etap Il obejmuje rowniez nadzér autorski nad czescig
zadania wykonywanej na podstawie dokumentacji wykonanej w Etapie I.

Uwaga!

Etapy wykonania przedmiotu umowy nie pokrywaja sie z etapami ptatnosci, o ktérych mowa w § 11 wzoru umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00259945 z dnia 2022-07-18

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9950700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 11187950,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 9950700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogdélnego “BUDOMEX” S.A.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 210519722

7.3.3) Ulica: ul. Turkusowa 26

7.3.4) Miejscowosé: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-778

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 9950700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 14 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego “BUDOMEX” S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 210519722
	7.3.3) Ulica: ul. Turkusowa 26
	7.3.4) Miejscowość: Szczecin
	7.3.5) Kod pocztowy: 70-778
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9950700,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



