Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko II etap – Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746474161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko II etap – Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d486bad-fdf0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00277320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009899/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko - II etap - Termomodernizacja budynku Niepublicznej SP w Żelaźnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – II etap” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244645/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 18307,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:.Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko II etap – Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie w trybie podstawowym bez negocjacji:

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane oraz projekcie budowlanym i budow-lano – wykonawczym,
2) kontrola techniczna i technologiczna w trakcie realizacji inwestycji na każdym jej etapie , na terenie budowy jak również wytwórniach,
3) kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy,
4) weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę ro-bót,
5) bieżące dokonywania obmiaru wykonanych robót,
6) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
7) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wa-dach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
8) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót wad,
9) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
10) dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
11) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót,
12) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
13) rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
14) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wydania przez Zamawiającego wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
15) w przypadku, gdy w trakcie trwania realizacji projektu zostaną wytworzone odpady uczestnictwo i kontrola w przygotowaniu protokołu o ich zagospodarowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
16) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,
17) Wnioskowanie do Zamawiającego o:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b)przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
d)zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót,
e)zlecenie wykonania robót dodatkowych,
18) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:
a)niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,
b)przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 22 518,54 zł natomiast cena oferty z najniższą ceną przewyższa powyższą kwotę. W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie. Oferta z najniższą ceną przewyższą kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.