Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kraśniku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KRAŚNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 84

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81/ 825 15 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krasnik.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krasnik.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kraśniku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a40716d0-2925-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025435/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kraśniku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327934/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Renowacja grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kraśniku".
2. Dokumentacja inwestycji będącej przedmiotem nadzoru jest dostępna pod linkiem:
https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=66574
3. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje nadzór
w branży konstrukcyjno-budowlanej.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
Nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca będzie uczestniczył w przeprowadzanych przez Wykonawcę robotach, próbach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych.
5. Przedmiot umowy obejmował będzie przede wszystkim następujące czynności i działania:
1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, umową na roboty budowlane oraz SWZ,
2) obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, które odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu oraz w miarę potrzeb na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
3) obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Kierownika budowy, Kierownika prac archeologicznych lub Zamawiającego,
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanych przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a w szczególności zapobieganie wbudowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, tj. przed zamierzonym wbudowaniem, zamontowaniem wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów, szczegółowe sprawdzanie i akceptacja przedłożonych przez Kierownika budowy, Kierowników robót, Kierownika prac wniosków materiałowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zastosowanie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym m.in.: deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, aprobat, dokumentacji techniczno-ruchowych, badań laboratoryjnych i innych wymaganych dokumentów. W sytuacji zatwierdzenia wniosku materiałowego z uwagami lub jego nie zatwierdzenia żądanie od Kierownika budowy, Kierownika prac archeologicznych dokumentów umożliwiających zawiedzenie lub wymagać zmiany wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i ponownego przedłożenia dokumentów do zatwierdzenia,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania – niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia,
6) kontrolowanie zgodności stosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych procedur
i technologii z wymaganiami dokumentacji projektowej, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska, przestrzegania zasad BHP i ppoż., a także utrzymania porządku na terenie budowy,
8) kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy, dziennika prac i dokonywania w nim wpisów mających znaczenie dla właściwego odzwierciedlenia przebiegu procesu budowlanego,
9) kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych - kontrola zakresu, ilości i wartości wykonanych robót, stanowiących podstawę do rozliczeń budowy z Zamawiającym,
10) monitorowanie i raportowanie na każde żądanie Zamawiającego o postępach realizacji robót (z niezwłocznym informowaniem o potencjalnych ryzykach) oraz przygotowywanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowych sprawozdań z realizacji robót poszczególnych branż na koniec każdego miesiąca,
11) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i kierownikiem prac archeologicznych wątpliwości technicznych

powstałych w toku wykonywania robót w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego, w razie potrzeby współpraca z nadzorem autorskim oraz przygotowywanie dla Zamawiającego m.in. wzorów pism, załączników graficznych i innych dokumentów niezbędnych celem przeprowadzenia z nadzorem autorskim uzgodnień, wyjaśnień wątpliwości technicznych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w odniesieniu do przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym – jeżeli zaistnieje taka konieczność. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Kierownikowi budowy i Kierownikowi prac archeologicznych poleceń wykonywania robót dodatkowych i/lub zamiennych,
12) przygotowywanie narad technicznych powoływanych do rozstrzygania spraw technicznych wynikłych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,
13) opiniowanie na piśmie oraz przedstawianie Zamawiającemu zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych i/lub rozwiązań zamiennych wynikłych w toku realizacji inwestycji lub wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
14) sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich ewentualnych kosztorysów dodatkowych, zamiennych, różnicowych, sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych,
15) koordynacja rozliczeń zakresu umowy na wykonanie Inwestycji w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia od niej,
16) podejmowanie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego,
17) reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli uprawnionych organów w sytuacjach występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego,
18) przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego wraz z wcześniejszym szczegółowym sprawdzeniem i pisemnym potwierdzeniem kompletności dokumentów dokumentacji powykonawczej doręczonej Inspektorom nadzoru inwestorskiego poszczególnych specjalności przez kierownika budowy i kierowników robót,
19) potwierdzanie w dzienniku budowy, dzienniku prac gotowości do końcowego odbioru robót budowlanych,
20) uczestnictwo w czynnościach końcowego odbioru robót budowlanych, obowiązkowych kontrolach organów celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jak również uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i innych czynnościach związanych
z egzekwowaniem praw Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (60 miesięcy) oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad, usterek i/lub szkód stwierdzonych podczas tych czynności.
21) Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kraśniku” przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych (wraz z dokumentacją fotograficzną).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3498,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hubert Albiniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7151879761

7.3.3) Ulica: Urzędowska

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-25