Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514259

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 25

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniuw@katowice.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a37f4363-1fc8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079994/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach ŚUW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312902/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.I.272.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 23390,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej, w następujących specjalnościach:
~ konstrukcyjno-budowlanej,
~ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nadzór inwestorski obejmuje:
1. dokonanie weryfikacji, wnoszenie uwag do dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i celowości przyjętych rozwiązań,
2. nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową,
3. odbiór robót, potwierdzenie poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej.
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2021r., poz. 2351 z późn. zm.).
Poza podstawowymi obowiązkami określonymi w ww. ustawie do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie m. in.:
1) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową opracowaną w celu wykonania ww. zadania inwestycyjnego,
2) reprezentowanie Zamawiającego podczas wykonywania robót budowlanych poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i wszelkimi uzgodnieniami,
3) nadzorowanie, weryfikacja, wnoszenie uwag do dokumentacji w zakresie zgodności i celowości przyjętych rozwiązań,
4) przekazanie terenu prac – przy udziale Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) obecność na terenie prac, bez dodatkowego wezwania, na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, co najmniej raz w ciągu tygodnia,
6) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7) potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru robót,
8) skuteczne żądanie od Wykonawcy i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,
9) skuteczne żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
10) kontrole Wykonawcy nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy podczas całego procesu realizacji prac,
11) wskazanie Zamawiającemu możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowym zakończeniu realizacji prac,
12) niezwłoczne pisemne (co najmniej drogą mailową) zawiadomienie Zamawiającego – najpóźniej w terminie 24 godzin, o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach i w takich wypadkach zajmowanie konkretnego stanowiska w tych sprawach oraz podejmowanie odpowiednich działań po uzgodnieniu z Zamawiającym,
13) analiza i ocena proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów związanych z realizacją budowy oraz przewidywanych zagrożeń,
14) uczestniczenie i prowadzenie organizowanych przez Zamawiającego narad po otrzymaniu dyspozycji od Zamawiającego (w razie potrzeby),
15) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym oraz odbiorze pogwarancyjnym w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową,
16) przygotowywanie protokołów odbioru oraz protokołów konieczności,
17) informowanie Zamawiającego, po stwierdzeniu niewykonania w terminie przedmiotu umowy,
18) stwierdzenie poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę i przekazanie jej Zamawiającemu,
19) współudział z Wykonawcą i Zamawiającym w podejmowaniu decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie i zgodnie z jej celem,
20) na bieżąco analizowanie terminów wykonania poszczególnych elementów ujętych w harmonogramie rzeczowo-terminowym przedstawionym przez Wykonawcę, w celu zawiadomienia Wykonawcy i Zamawiającego o konieczności

przyspieszenia tempa prac, gdy ich dotychczasowe tempo nie pozwoli na terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę. Osoba posiadająca uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełniła rolę koordynatorów inspektorów nadzoru.
Szczegółowy zakres robót, które podlegać będą nadzorowi inwestorskiemu, zawarte są w załączniku nr 6 do SWZ – dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie jest nierozerwalnie związane z postępowaniem na przebudowę wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach., które w dniu 7 września 2022 r. zostało unieważnione na podstawie 255 pkt. 1) ustawy Pzp., ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Z powodu unieważnienia w/w postępowania w przedmiotowym postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektryczne wystąpiła okoliczność, której nie można było przewidzieć, a która powoduje, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 255 pkt. 5) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.