Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rozprza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 900 - lecia 3

1.5.2.) Miejscowość: Rozprza

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-340

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rozprza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_rozprza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych
w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c9c12e5-290a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014504/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno-Cekanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328073/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4973774 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno – Cekanów.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Prace przygotowawcze:
1) wdrożenie czasowej organizacji ruchu,
2) wygrodzenie drogi poprzez usypanie pryzm piachu zabezpieczających przed wjechaniem pojazdu mechanicznego na teren prowadzonych prac,
3) wygrodzenie terenu rozbiórki uniemożliwiając wejście osób postronnych,
2. Prace rozbiórkowe:
1) wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych,
2) sfrezowanie nawierzchni na mostach i dojazdach,
3) rozebranie barier,
4) rozebranie przęseł mostów,
5) odkopanie przyczółków,
6) rozebranie oczepów filarów i przyczółków,
7) wyciągnięcie istniejących pali filarów,
8) rozbiórka fundamentów przyczółków (studnie zalane betonem),
3. Prace budowlane:
1) przebudowa mostu nr 1 na rzece Luciąży:
a) wykonanie komór roboczych ze ścianek szczelnych w obrysie przyczółków,
b) wykonanie pali wierconych z iniekcją podstawy pala,
c) wykonanie ław fundamentowych,
d) wykonanie przyczółków i skrzydełek,
e) ustawienie łożysk,
f) wykonanie drenażu za przyczółkami i płytami przejściowymi,
g) wyciągnięcie ścianek szczelnych,
h) wykonanie płyt przejściowych,
i) wykonanie sączków odwodniających izolację,
j) wykonanie izolacji przeciwwodnej przęsła i płyt przejściowych,
k) ustawienie krawężników granitowych kotwionych,
l) wykonanie warstwy poślizgowej z papy pod kapami,
m) wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,
n) montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych,
o) wykonanie kap chodnikowych,
p) wykonanie drenażu na przęśle,
q) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moście,
r) wykonanie barier ochronnych,
s) umocnienie koryta rzeki,
t) wykonanie ścieków skarpowych,
u) umocnienie stożków elementami betonowymi,
v) wykonanie schodów rewizyjnych skarpowych,
w) zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych,
x) wykonanie kanału technologicznego,
y) wykonanie oznakowania poziomego,
z) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,
2) przebudowa mostu nr 2 na rzece Rajskiej:
a) wykonanie komór roboczych ze ścianek szczelnych w obrysie przyczółków,
b) wykonanie pali wierconych z iniekcją podstawy pala,
c) wykonanie ław fundamentowych,

d) montaż konstrukcji stalowej przęsła,
e) wykonanie ścian czołowych mostu,
f) ustawienie krawężników granitowych kotwionych,
g) wykonanie elewacji z desek gzymsowych z polimerobetonu,
h) montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych,
i) wykonanie kap chodnikowych,
j) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach i na moście,
k) wykonanie barier ochronnych,
l) umocnienie koryta rzeki,
m) wykonanie ścieków skarpowych,
n) zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych,
o) wykonanie kanału technologicznego,
p) wykonanie oznakowania poziomego,
q) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
3) przebudowa drogi w obrębie mostów:
a) roboty przygotowawcze – wytyczenie układu geometrycznego, wycinka drzew,
b) rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi,
c) rozbiórka zjazdów,
d) ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem,
e) wykonanie elementów konstrukcyjnych nawierzchni na przebudowywanym odcinku,
f) wykonanie zjazdów,
g) wykonanie poboczy,
h) roboty związane z organizacją ruchu,
i) umocnienie skarp drogi,
j) wykonanie kanału technologicznego,
4) modernizacja drogi Bagno – Cekanów na odcinku o długości ok. 1055,0m:
a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
b) wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem,
c) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych,
d) wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
e) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
f) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
g) wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszyw łamanych,
h) wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
i) oczyszczenie rowów ze zbędnej roślinności z wyprofilowaniem dna i skarp,
j) wykonanie oznakowania pionowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6012000,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8755083,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6012000,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębniorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572386943

7.3.3) Ulica: Ściegiennego 268a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 601200048 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy