Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót zabezpieczających poprzez dokończenie pokrycia dachu oraz prac elewacyjnych na zadaniu 91554 pn. Budowa budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930388062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czajkowskiego 109

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-147

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/awl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót zabezpieczających poprzez dokończenie pokrycia dachu oraz prac elewacyjnych na zadaniu 91554 pn. Budowa budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f8fb93c-3b3e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362692/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

AWL prowadzi inwestycję "Budowa budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym". Umowa została zawarta

w dniu 23.08.2020 r. pomiędzy AWL a AMW i za zgodą AWL prawa i obowiązki z tej umowy w całości AMW przeniosła na AMW SINEVIA sp. z o.o. W dniu 24 czerwca 2022 r. AMW będąca organem założycielskim Wykonawcy, złożyła AWL oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wraz z odstąpieniem Wykonawca zaniechał wykonania prac zabezpieczających, które był zobowiązany wykonać. Zamawiający nie spodziewał się takiego wypowiedzenia oraz nie spodziewał się również nagłego, z dnia na dzień porzucenia robót i zaniechania wykonania obowiązków Wykonawcy co do zabezpieczenia przerwanych robót. Z tych też przyczyn zachodzi potrzeba faktyczna zawarcia umowy na roboty zabezpieczające tym bardziej, iż występują intensywne opady deszczu, które ujawniają wady wykonanych prac i niszczą zakres prac przerwanych, a Wykonawca nie reaguje na wezwania do zabezpieczenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót zabezpieczających poprzez dokończenie pokrycia dachu oraz prac elewacyjnych na zadaniu 91554 pn. Budowa budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym” na okoliczność odstąpienia od umowy dotychczasowego wykonawcy robót i nie zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym wpływem warunków atmosferycznych.
roboty zabezpieczające dach:
- dokończenie montażu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej,
- dokończenie montażu wełny mineralnej wraz z profilowaniem koryt odwadniających,
- dokończenie montażu wpustów dachowych,
- dokończeni montażu obróbek blacharskich,
- dokończenie uszczelnienia klap do odśnieżania,
- dokończenie układania papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa i nawierzchniowa),
- dokończenie montażu płyt styropianowych na ogniomurze,
- dokończenie wykonywania tynku elewacyjnego cienkowarstwowego na ogniomurze,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 430500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 430500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROBUD Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9731083608

7.3.3) Ulica: Klonowa 2

7.3.4) Miejscowość: Klępina

7.3.5) Kod pocztowy: 66-010

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni