Ogtoszenie nr 2022/BZP 00403398 z dnia 2022-10-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 im. Kornela
Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Piotrkow Trybunalski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590648468

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Pasaz Karola Rudowskiego 10

1.5.2.) Miejscowosé: Piotrkow Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.piotrkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656983

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 im. Kornela
Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2fff5895-2858-11ed-9071-8637ea33a6f9
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00403398

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00016777/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej - etap |

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na
lata 2014 — 2020.
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00327614/01

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZ.271.41.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) wykonanie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami innych
organdéw wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane) lub zgtoszenia do organu administracji budowlanej, w
skfad ktérych wchodza: inwentaryzacja obiektu dla potrzeb opracowania projektowego, koncepcja rozwigzania projektowego
do zatwierdzenia

przez zamawiajacego, projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno — budowlane, projekty techniczne,
projekty wykonawcze, ekspertyza techniczna obiektu.

a) projekt budowlany branzy architektoniczno — konstrukcyjne;j.

Projekt zagospodarowania terenu dla branzy architektoniczno - konstrukcyjne;.

b) projekty budowlane w zakresie branzy sanitarnej,

c) projekty budowlane w zakresie branzy elektrycznej.

Ww. projekty budowlane powinny zosta¢ opracowane zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami.

Projekty wykonawcze dla wszystkich branz (opisanych powyzej) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowanych powinny zostaé opracowane zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu (w zwigzku z ociepleniem Scian zewnetrznych,

3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla wszystkich branz,

4) wykonanie kosztoryséw ofertowych i przedmiaréw w formie papierowej i w formie elektronicznej,

5) wykonanie catosci robét na podstawie wykonanych projektéw, specyfikacji technicznych wykonania robét,

6) petnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania budowy,

7) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej stropodachu oraz uzyskanie niezbednych decyzji RDOS w sprawie ewentualnych
odstepstw od zakazow. Dodatkowo zobowigzany jest do nadzoru ornitologicznego oraz wykonanie niezbednych czynnosci
zwigkszajacych bezpieczenstwo Srodowiska,

8) uzyskanie pozwolenia na niszczenie ewentualnych siedlisk ptakéw, dostawe i montaz budek legowych, uzyskanie
pozwolenia na wycinke drzew wraz z ich wycinka i wykonaniem nasadzen zastepczych zgodnie uzyskana z decyzja,

9) zapewnienie nadzoru ornitologicznego podczas prowadzenia prac,

10) kompletne zgtoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do PGE Dystrybucja, w celu jej przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej,

11) wykonanie oraz zamontowanie tablicy informacyjnej oraz pamiatkowej zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z
Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020.

12) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

13) Dodatkowe wymagania dla zadania:

a) Po realizacji zadania musza by¢ spetnione kluczowe rezultaty, osiagniecia, wskazniki zawarte we wniosku o
dofinansowanie (w zatgczeniu) pozwalajace na petne wykorzystanie dofinansowania przez zamawiajgcego.

d) Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie czesci robdt w przypadku uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub stosownego zgtoszenia roboét, jezeli roboty te nie beda kolidowaty z technologig wykonania pozostatych roboét.
e) Podziat robét na czesci i rozpoczecie ich wykonywania musi byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru robét.

f) Uzyte do realizacji zadania materiaty musza by¢ najwyzszej jakosci. Zastosowane rozwigzania techniczne i materiatowe
muszg by¢ uzgodnione i akceptowane przez inspektora nadzoru.

g) Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innego typu osprzetu i wyposazenia niz w dokumentacji pod warunkiem zachowania
tych samych danych technicznych i standardéw jakosciowych elementéw wskazanych dokumentacja.

h) Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do odpowiednich jednostek — gestoréw sieci, celem poinformowania o w/w robotach i
czasie ich trwania.

i) Budynek w czasie wykonywania robét nie bedzie uzytkowany.

Zamawiajacy zastrzega jednak mozliwos¢ udostepniania wykonawcy poszczegolnych czesci budynku zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem robét oraz zapisami SWZ, tj.: roboty nalezy zaprojektowa¢ i wykonywac tak, by mozna je

~— — ~— ~—
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byto kompleksowo zakonczyé w poszczegdlnych czesciach szkoty i udostepni¢ dla uzytkowania szkolnego, zapewniajac
jednoczesnie komfort cieplny w uzytkowanych pomieszczeniach i ochrone przeciwporazeniowg na kazdym etapie
realizowanych robét.
Schemat realizacji robot:

" segment C (budynek z zapleczem kuchennym), segment B (budynek dydaktyczny
od strony kompleksu sportowego) i fgcznik (budynek z gtdbwnym wejsciem do szkoty) rozpoczecie robot w terminie 14 dni od
podpisania umowy,

"~ segment A (budynek dydaktyczny od strony ulicy Belzackiej) po zakoriczeniu robét w segmencie C, B i tacznika.
j) Organizacja i wykonywanie robét ma by¢ tak zaplanowane, aby zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg na kazdym etapie
realizowanych robot.
a) Roboty zewnetrzne na budynkach szkoty i kompleksu sportowego moga byé prowadzone niezaleznie od robot
wewnetrznych.
b) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ciagty dostep pojazdéw do posesiji.
c) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg wtgcznie na koszt wiasny,
d) Przeprowadzenie niezbednych badan wynikajacych z przepiséw i prawa budowlanego, w tym badan natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach szkoty.
e) Przeprowadzenie wizji stanu technicznego budynkéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot. Wymagane jest
wykonanie dokumentacji fotograficznej — wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez
zamawiajgcego.
f) W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, wykonawca ma obowigzek przekazania zamawiajgcemu kompletu
dokumentoéw odbiorowych wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub przyjetym zawiadomieniem o zakonczeniu robé6t zgodnie
z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego bez uwag ani sprzeciwu.
g) W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zamontowanego
podczas robot. Wykonawca przez okres rekojmi dokonywat bedzie, nie rzadziej niz dwa razy w roku, serwisowanie i
konserwacje instalacji, urzadzen i wyposazenia elektrycznego. Konserwacja dokonana bedzie w terminie do 30 maja
kazdego roku obowigzujacej rekojmi — | termin, oraz do 30 listopada kazdego roku obowigzujacej rekojmi — Il termin i
potwierdzona wpisem do ksigzki serwisowej danego urzadzenia. O fakcie dokonania konserwaciji i serwisu wykonawca
poinformuje zamawiajacego pisemnie we wskazanych terminach. Do zgtoszenia potwierdzenia wykonawca dotaczy
kserokopie ksigzki serwisowej danego urzadzenia z odpowiednim wpisem potwierdzajgcym dokonanie serwisu i
konserwacji. Po dokonaniu zgtoszenia zamawiajacy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac.
zamawiajgcy uzna prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie zgtosi na pismie wykonawcy zastrzezen i uwag.
W przypadku ujawnienia wad, zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuniecie.
h) W przypadku, gdy wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposoéb nienalezyty, zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 21 dni.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
3. Nie dokonano podziatu zamdwienia na cze$ci z powodu:
Realizacja zadania przez roznych wykonawcow skutkowatoby powstaniem kolizji niemozliwych do wyeliminowania lub
uniemozliwiajacych prawidlowa realizacje zadan. Roboty wykonywane sa w tym samym czasie i sg od siebie zalezne, co
zapewnia spojnos¢ realizacji. W przypadku podziatu czas wykonania robot bytby nieracjonalnie wydtuzony, co miatoby
wplyw na zwiekszenie kosztow inwestycji.
4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan.
5. Szczegodtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz w wyjasnieniach i
uzupetnieniach opisu przedmiotu zaméwienia, stanowigce SWZ CZESC |I.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

51112000-0 - Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2302560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4943195,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2302560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: STRADA S.C. Adam Olczak, Lukasz Piatek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771-289-84-84

7.3.3) Ulica: J. Tuwima 3/10

7.3.4) Miejscowos¢: Piotrkow Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 2302560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce
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