Ogtoszenie nr 2022/BZP 00407135 z dnia 2022-10-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
4W0G-1200.2712.44.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: 4 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Generata Wiadystawa Andersa 47

1.5.2.) Miejscowosé: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://portal.smartpzp.pl/4wog

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

Jednostka Wojskowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Obrona

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
4WO0G-1200.2712.44.2022 Roboty budowlane w podziale na 5 czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-994a1902-13bd-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00407135

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00041063/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.68 K-3491 Gliwice; Naprawa i konserwacja sanitariatu budynku nr 6.

1.1.83 K-3491 Gliwice: Remont trybuny Obiekt budowlany nr 165 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.

1.1.84 K-3491 Gliwice: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 2,3,4,5,6,7,9 i 13 na terenie kompleksu przy ul. Andersa

47 w Gliwicach.

1.1.90 K-3491 Gliwice; Remont budynku nr 28.
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00294178/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4WO0G-1200.2712.44.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 459044,79 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Remont trybuny na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47

w Gliwicach.

Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:

- rozebranie ptytek ze schodéw,

- rozebranie ptytek $cian i powierzchni poziomych trybuny,

odbicie tynkéw,

- skucie nieréwnosci betonu,

- wykonanie wylewki cementowej wyréwnujacej,

- zbrojenie posadzki siatkg stalowa,

- obfozenie schoddw i powierzchni poziomych, pionowych - trybuny ptytkami,
- oczyszczenie balustrady,

- malowanie balustrady,

- prowadzenie na biezaco dokumentacji,

- dokumentowanie postepu poszczegdlnych etapow robét (dok. fotograficzna)
- uporzadkowanie terenu w obrebie prowadzonych prac

- wywoz i utylizacja materiatu z demontazu, (gruz budowlany itp.)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45431000-7 - Kladzenie ptytek
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11684,82 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:

- wykucie z muru oscieznic,

- demontaz drzwi,

- demontaz systemu automatycznego otwierania drzwi,

- haprawa i uzupetnienie tynkow,

- zabudowa nowej stolarki drzwiowej,

- zabudowa bramy garazowej,

- zabudowa systemu automatycznego otwierania drzwi,

- uzupetnienie tynkéw na scianach,

- gruntowanie powierzchni pod tynki i malowanie,

- dwukrotne malowanie powierzchni farbami,

- prowadzenie na biezaco dokumentacji,

- dokumentowanie postepu poszczegdélnych etapow robét (dok. fotograficzna)
- uporzadkowanie pomieszczen, oraz terenu w obrebie prowadzonych prac

- wywo0z i utylizacja materiatu z demontazu, (gruz budowlany itp.)
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 78978,21 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Remont sanitariatéw w budynku nr 6 |l pietro na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:

przygotowanie pomieszczen do realizacji zadania,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe;j - folia,

demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego (lampy, wigczniki, gniazda),
demontaz armatury sanitarnej, (umywalki, pisuary, ustepy, itp.)

demontaz instalacji kanalizacyjnej i wodnej,

demontaz instalacji elektrycznej,

rozebranie Scianki dziatowej,

rozebranie oktadzin Scinanych z ptytek,

rozebranie posadzek z ptytek,

rozkucie i zaprawienie bruzd, spekan i zarysowan na powierzchni tynkéw i $cian,
skucie zmurszatych tynkéw z $cian i sufitow,

odgrzybienie scian i sufitow, skasowanie wykwitow i zaciekow,

wykucie z muru oscieznic, demontaz drzwi,

uzupetnienie ubytkéw scian i sufitow (uzupetnienie tynkow)

demontaz starych i montaz nowych parapetoéw z tworzywa

rozebranie posadzki betonowej,

wykonanie bruzd pod instalacje wodng, kanalizacyjng i elektryczna,
wykonanie przebi¢ i otwordw przez przegrody (Sciany murowane, betonowe),
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

wymiana-zabudowa zaworow termostatycznych i powrotnych,

gruntowanie powierzchni $cian, sufitéw i podsadzek,

przygotowanie powierzchni pod podsadzki, wyréwnacie powierzchni,
wykonanie podsadzek i wylewek,

zabudowa scianki z ptyt kartonowo-gipsowych,

podsadzki z ptytek, cokoliki z ptytek,

dwukrotne malowanie powierzchni farbami,

wykonanie i zabudowa nowych drzwi aluminiowych,

wykonanie i zabudowa bokséw aluminiowych

zabudowa kratek wentylacyjnych,

gruntowanie powierzchni pod tynki, ptytki i malowanie,

malowanie sufitow, $cian,

uktadanie ptytek na scianach,

montaz umywalek i ustepdw,

montaz odptywu liniowego,

montaz zawordw odcinajgcych,

montaz wpustu podtogowego,

montaz baterii umywalkowej,

montaz baterii prysznicowej z deszczownica,

montaz zaworu czerpalnego,

montaz o$wietlenia i osprzetu instalacji elektrycznej,

prowadzenie na biezgco dokumentac;i,

dokumentowanie postepu poszczegdlnych etapéw roboét (dok. fotograficzna)
uporzadkowanie pomieszczen, oraz terenu w obrebie prowadzonych prac
wywoz i utylizacja materiatu z demontazu, (gruz budowlany itp.)

usuniecie z drzwi elementéw niemetalowych, dostarczenie ztomu stalowego do siedziby zamawiajacego, ul. Andersa 47 w
Gliwicach, sprzedzenie odpowiedniego (zwo6r Zamawiajacego) protokotu z przekazania ztomu stalowego z uwzglednieniem
jego wagi i rodzaju materiatu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 70901,79 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Remont sanitariatéw w budynku nr 6 Il pietro na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:

przygotowanie pomieszczen do realizacji zadania,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej - folia,

demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego (lampy, wigczniki, gniazda),
demontaz armatury sanitarnej, (umywalki, pisuary, ustepy, itp.)

demontaz instalacji kanalizacyjnej i wodnej,

demontaz instalacji elektrycznej,

rozebranie oktadzin Scinanych z ptytek,

rozebranie posadzek z ptytek,

rozkucie i zaprawienie bruzd, spekan i zarysowan na powierzchni tynkéw i scian,
skucie zmurszatych tynkéw z Scian i sufitow,

odgrzybienie $cian i sufitdw, skasowanie wykwitow i zaciekow,

wykucie z muru oscieznic, demontaz drzwi,

uzupetnienie ubytkéw $cian i sufitéw (uzupetnienie tynkéw)

demontaz starych i montaz nowych parapetéw z tworzywa

rozebranie posadzki betonowej,

wykonanie bruzd pod instalacje wodng, kanalizacyjna i elektryczna,
wykonanie przebi¢ i otwordw przez przegrody ($ciany murowane, betonowe),
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

wymiana-zabudowa zaworéw termostatycznych i powrotnych,

gruntowanie powierzchni $cian, sufitéw i podsadzek,

przygotowanie powierzchni pod podsadzki, wyréwnacie powierzchni,
wykonanie podsadzek i wylewek,

zabudowa Scianki z bloczkow,

podsadzki z ptytek, cokoliki z ptytek,

dwukrotne malowanie powierzchni farbami,

wykonanie i zabudowa nowych drzwi aluminiowych,

wykonanie i zabudowa bokséw aluminiowych

zabudowa kratek wentylacyjnych,

gruntowanie powierzchni pod tynki, ptytki i malowanie,

malowanie sufitow, Scian,

uktadanie ptytek na $cianach,

montaz umywalek,

montaz odptywu liniowego,

montaz zaworéw odcinajgcych,

montaz wpustu podtogowego,

montaz baterii umywalkowej,

montaz baterii prysznicowej z deszczownica,

montaz zaworu czerpalnego,

montaz o$wietlenia i osprzetu instalacji elektrycznej,

prowadzenie na biezgco dokumentac;ji,

dokumentowanie postepu poszczegolnych etapdw roboét (dok. fotograficzna)
uporzadkowanie pomieszczen, oraz terenu w obrebie prowadzonych prac
wywoz i utylizacja materiatu z demontazu, (gruz budowlany itp.)

usuniecie z drzwi elementow niemetalowych, dostarczenie ztomu stalowego do siedziby zamawiajacego, ul. Andersa 47 w
Gliwicach, sprzedzenie odpowiedniego (zwoér Zamawiajacego) protokotu z przekazania ztomu stalowego z uwzglednieniem
jego wagi i rodzaju materiatu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 70390,88 PLN
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Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Remont budynku nr 28 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach

Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:

przygotowanie placu budowy,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig,

rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow z blachy nie nadajacej sie do uzytku,
rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

przetozenie panela z elementéw stalowych (ciecie, spawanie, zabezpieczenie antykorozyjne)

demontaz rynien i oku¢ blacharskich,

rozbiorka pokrycia z papy na dachu, oczyszczenie powierzchni,

rozebranie nawierzchni betonowej i kostki brukowej — kostka typu HOLAND do ponownej zabudowy,
rozebranie kraweznikéw,

demontaz krat okiennych,

demontaz bramy stalowej,

demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych,

demontaz podsufitek z ptyt pilsniowych,

rozebranie scianki z cegty,

demontaz instalacji elektryczne;j,

wykonanie wykopu pod instalacje elektryczna,

montaz ztacza kablowego typu Z-21- Szafa kablowa wolnostojaca kompletnie wyposazona. Wymiary ok. 400x800mm,
jednodrzwiowa. Wyposazona w listwowy roztacznik bezpiecznikowy 2xARS-00, 2xARS2. Bezpieczniki. Jedna listwa ARS-00
rezerwa. Stopien ochrony IP44, kl. ochr. I1.

montaz rozdzielni natynkowej 3x12,

montaz instalacji elektrycznej,

oczyszczenie i zmycie podtoza stropodachu,

gruntowanie i wyréwnanie podfoza stropodachu,

izolacja stropodachu styropapa,

zagruntowanie podtoza pod pokrycie z papy,

pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

montaz deski czotowej,

wykonanie obrdbek blacharskich,

montaz rynny i rur spustowych,

reczne odkopanie fundamentéw przeznaczonych do izolacji na gtebokos¢ ok. 80 cm,

reczne odkopanie kabli i instalacji zasilajagcych budynek, przytacz wody zimnej, przytacz elektryczny, przytacz
teletechniczny, sie¢ cieptej wody uzytkowe;j

i centralnego ogrzewania, prace bezwzglednie wykonywac tylko recznie - bez uzycia koparki, W przypadku spowodowania
uszkodzen Wykonawca niezwtocznie usunie wszelkie powstate szkody na swéj koszt.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 227089,09 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 19999,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 22094,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 19999,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FPUH MABAPA Piotr Chudoba
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311118209

7.3.3) Ulica: ul. Daszynskiego 427

7.3.4) Miejscowosé¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 19999,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-04

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wykonawca F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba, ul. Daszyhskiego 427, 44-151 Gliwice zaoferowat wykonanie przedmiotu
zamoéwienia za cene 218 499,40 zt brutto. Kwota ta przewyzsza o 121 356,20 zt kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, tj. 97 143,20 zt. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj.: "Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenia zamdwienia, jezeli cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
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sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwigkszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 218499,40

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 218499,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wykonawca F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba, ul. Daszynskiego 427, 44-151 Gliwice zaoferowat wykonanie przedmiotu
zamowienia za cene 147 449,71 zt brutto. Kwota ta przewyzsza o 60 240,51 zt kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, tj. 87 209,20 zt. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj.: "Zamawiajacy uniewaznia postepowanie

0 udzielenia zamodwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 147449,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 149000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wykonawca F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba, ul. Daszynhskiego 427, 44-151 Gliwice zaoferowat wykonanie przedmiotu
zamoéwienia za cene 142 996,59 zt brutto. Kwota ta przewyzsza o 56 415,81 zt kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, tj. 86 580,78 zt. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj.: "Zamawiajacy uniewaznia postepowanie

0 udzielenia zamdéwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
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zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 142996,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 146800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 386999,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 386999,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 386999,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311118209

7.3.3) Ulica: ul. Daszynskiego 427

7.3.4) Miejscowosé: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-151

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 386999,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-04

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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