Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działkach nr 434/2 oraz 434/37

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://polanica.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działkach nr 434/2 oraz 434/37

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15315c13-2aca-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00407311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036619/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działkach nr 434/2 oraz 434/37 w Polanicy-Zdroju.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332052/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/16/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działkach nr 434/2 oraz 434/37 - 1 ZADANIE

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne:
W ramach postępowania CRZP/4/2022_ZADANIE nr 4 zawarto umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych polegających na „Przebudowie ul. Zdrojowej i ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Tranzytowej/ul. Zdrojowej w Polanicy – Zdroju". Termin realizacji prac został określony na dzień 17 października 2022 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót. Obszar obecnego zamówienia publicznego zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy zadania CRZP/4/2022_ZADANIE nr 4 i wymagałaby stałego przejazdu. Obecny etap prac uniemożliwia udostępnienie drogi dojazdowej do placu budowy niniejszego postępowania, w szczególności, że aktualnie w tym rejonie trwają także prace w zakresie usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej. Oznacza to, że potencjalny Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu, nie będzie miał przez najbliższe tygodnie dostępu do działek nr 434/2 oraz 434/37, a więc nie będzie mógł zacząć i tym samy skończyć robót w terminie umownym. W tym stanie rzeczy, z uwagi wątpliwości co do zasadności całej inwestycji i tym samym na dbałość o finanse publiczne, Gmina jako Zamawiający nie widzi podstaw do dalszego kontynuowania postępowania.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.08.2018 r. (KIO 1424/18): „Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonywanie umów w sprawie zamówienia publicznego nie stanowią celu samego w sobie, który może być postrzegany w oderwaniu od szerszego kontekstu. Zamawiający udzielając zamówień gospodarują, co do zasady środkami publicznymi. Realizacja przedmiotu zamówienia, którego potrzeba wykonania zdezaktualizowała się już w momencie zawarcia umowy, będzie poczytywana jako niecelowa forma redystrybucji tychże środków".
Z uwagi na powyższe bezzasadnym jest dalsze prowadzenie postępowania i podpisywanie umowy, bowiem cel robót na chwilę obecną stał się nieaktualny z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0