Ogtoszenie nr 2022/BZP 00434210 z dnia 2022-11-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
4WO0G.1200.2712.59.2022 Roboty budowlane w podziale na 3 czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: 4 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Generata Wiadystawa Andersa 47

1.5.2.) Miejscowosé: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://portal.smartpzp.pl/4wog

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

jednostka wojskowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Obrona

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
4W0G.1200.2712.59.2022 Roboty budowlane w podziale na 3 czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-daff2b09-3986-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00434210

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00041063/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.42 K-2707 Opole; Remont budynku nr 4 (parter i pietro)

1.1.82 K-3491 Gliwice: Remont pomieszczen w budynku nr 70 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.

1.1.85 K-3491 Gliwice: Remont os$wietlenia zewnetrznego na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii

Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00360248/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4W0G.1200.2712.59.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 473328,28 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 1 — Remont pomieszczen w budynku nr 70 na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

* Zatgcznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

« Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
+ Zatacznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robét odpowiednio dla danej cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy dla wszystkich cze$ci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw fizycznych, tj. w szczegélnosci:

a) dla czesci 1 — wykonujacych ogolnobudowlane prace remontowe, prace dekarskie, tynkarskie, posadzkowe, malarskie
oraz elektryczne

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 38531,84 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 2 — Remont oswietlenia zewnetrznego na terenie kompleksu przy ul. Andersa 47 w Gliwicach

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia odpowiednio dla danej czesci zamdwienia zawieraja:

« Zatgcznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

» Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
* Zatgcznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robo6t odpowiednio dla danej czesci zamdwienia.

Zamawiajacy dla wszystkich czesci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikéw fizycznych, tj. w szczegdlnosci:

a) dla czesci 2 — wykonujacych prace przy prowadzeniu wykopdw, montazu stupdw i opraw oswietleniowych, prace przy
ukfadaniu sieci

i instalacji elektryczne oraz prace podtaczeniowe;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 99488,54 PLN
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Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 3 — Remont budynku koszarowego nr 4 w kompleksie wojskowym K-2707 w Opolu przy ul. Domanskiego 68 — | pietro

Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia odpowiednio dla danej czesci zamowienia zawieraja;:

» Zatacznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy,

* Zatacznik nr 4 do SWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét odpowiednio dla danej czesci zamowienia,
» Zatacznik nr 5 do SWZ — Przedmiary robot odpowiednio dla danej czesci zamdwienia.

Zamawiajacy dla wszystkich czesci wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
bezposrednio z wykonaniem prac budowlanych, tak zwanych pracownikow fizycznych, tj. w szczegolnosci:

a) dla czesci 3 — wykonujacych prace remontowe zwigzane

z tynkowaniem, malowaniem, wymiang instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjne;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 335307,90 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 55969,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 65885,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 55969,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Produkcyjno-Ustogowo-Handlowa MABAPA Piotr
Chudoba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311118209

7.3.3) Ulica: Daszynskiego 427

2022-11-10 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00434210 z dnia 2022-11-10

7.3.4) Miejscowosé¢: Gliwice
7.3.5) Kod pocztowy: 44-151
7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 55969,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu do dnia sktadania ofert tj. do 07.10.2022 r. do godziny 08:30 nie ztozono zadnej oferty

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Dziatajgc na podstawie art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych — dalej ustawy
Pzp Zamawiajacy, 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy informuje, iz uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego w zakresie czesci 3 pn. ,Remont budynku koszarowego nr 4 w kompleksie wojskowym K-2707 w Opolu przy ul.
Domanskiego 68 — | pietro” na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoéwienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W dniu 22.09.2022 r. zamawiajacy opublikowat powyzsze postepowanie, w ktérym wyznaczyt termin otwarcia ofert na dzien
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07.10.2022 r. Przed otwarciem ofert portal automatycznie publikuje kwote jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie poszczegolnych czesci zamowienia.

Zamawiajacy omytkowo wskazat btedng kwote dla czesci 3 w wysokosci 1 000 000,00 zt brutto, zamiast poprawnej
wynikajacej z kosztorysu inwestorskiego tj.: 412 428,70 zt brutto. Zatem zostat naruszony art. 222 ust. 4 ustawy Pzp {j.:
~Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje
0 kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia” poprzez zamieszczenie btednej kwoty.

Jedyng oferte w zakresie czesci 3 ztozyt Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowlane ,PROFBUD” Wojtas Spétka Jawna
opiewajacag na kwote 897 597,70 zt brutto, ktéra przewyzsza o 485 169,00 zt kwote, ktdérg zamawiajacy faktycznie zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie niniejszego zamowienia (412 428,70 zt brutto). Zamawiajacy nie jest w stanie zwiekszy¢
Srodkéw na sfinansowanie zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym jest to wada, ktorej zamawiajgcy nie moze usungc przez co postepowanie zostaje uniewaznione
na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 897597,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 897597,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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