Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f3cbb62-4574-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027936/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381415/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.35.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1031922,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice poprzez:
Branża drogowa:
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
− Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym ~ 0,545 km;
− Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ~ 267,8 m3;
− Roboty remontowe w tym:
a) cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- Roboty rozbiórkowe w tym:
a) Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej;
b) Wywóz gruzu oraz ziemi z terenu rozbiórki;
c) Rozebranie wraz z demontażem znaków drogowych ~ 10 szt.
- Karczowanie drzew - szt.1;
Roboty ziemne:
- Mechaniczne wykonanie koryta ~ 560,6 m3;
- Formowanie oraz zagęszczanie nasypów;
- Wywóz ziemi wraz kosztem utylizacji gruntu ~ 560,6 m3;
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu ~ 1120,00 m2;
Podbudowa:
- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 25 cm ~ 250,00 m2;
- Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją ~ 250,00 m2;
- Wykonanie warstwy odsączającej o gr.10 cm ~ 801,00 m2
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (wjazdy) – warstwa dolna o gr. 20 cm ~ 35,00 m2;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (chodniki) – warstwa dolna o gr. 15 cm ~ 545,50 m2;
Roboty nawierzchniowe:
- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ~177,50 m2;
- Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
~ 177,50 m2;
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca ~ 230,75 m2;
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna ~ 284,00 m2;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) ~ 610,00 m2;
- Wykonanie wjazdów do bram z kostki brukowej betonowej ~ 34,00 m2;
- Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych ~ 6,50 m2;
- Wykonanie nawierzchni z kostki żużlowej 14x14 cm ~ 209,00 m2;
Elementy ulic:
- Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach ~
310,0 m;
- Wykonanie ścieku ulicznego z elementów betonowych o gr. 20 cm ~ 137,00 m;
- Wykonanie krawężników betonowych wystających ~ 301,00 m;
- Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm ~ 319,00 m;
- Wykonanie ławy betonowej z oporem (krawężniki, obrzeża, ściek) ~ 99,5 m3;
Roboty wykończeniowe:
- Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi ~ 60,00 m2;
- Wykonanie nawierzchni poboczy dróg ~ 180,0 m2;
- Formowanie oraz zagęszczanie nasypów ~ 80,0 m3;
- Plantowanie powierzchni gruntu ~ 600,00 m2;
- Humusowanie skarp ~ 600,00 m2;

Regulacja Urządzeń obcych:
- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ~ 1 szt.;
- Wykonanie przepustów rurą dwudzielną ~ 132,5 m;
Oznakowanie pionowe:
- Montaż oznakowania pionowego oraz poziomego;
Branża sanitarna:
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ~ 0,499 km;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębranymi oraz ładowarkami kołowymi ~ 841,43 m3;
- Utylizacja gruntu;
- Szalowanie wykopu;
- Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami ~ 718,2 m3;
- Montaż kanałów z rur PP korugowanych – śr. wewn. 250 mm ~ 470,00 m;
- Montaż kanałów z rur PCV o śr. zewn. 160,00 mm ~ 10,80 m;
- Montaż rury stalowej ochronnej Dn400 – 15,80 m;
- Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 10 szt.;
- Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 9 szt.;
- Montaż separatora substancji ropopochodnych o śr. 1200 mm – 1 szt;
- Montaż studzienek ściekowych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem – 9 szt.;
- Próba szczelności;
- Inspekcja powykonawcza TV kanałów rurowych o śr. 400 mm – 498,80 m;
Wykonawca opracuje oraz uzgodni z zarządcą drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz zaktualizuje i dokona ponownego zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1176996,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1176996,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie