**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KŁOBUCK

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398273

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. 11 Listopada 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Kłobuck

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 42-100

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL224 - Częstochowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 034 3100150

**1.5.8.) Numer faksu:** 034 3172661

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaklobuck.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2c3899b9-5435-11ed-8832-4e4740e186ac

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00459135

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-11-25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00001472/13/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.16 Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii**

**Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00408121/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IR.271.085.2022.SA

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1798043,24 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część pierwsza - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w zakresie odwodnienia, budowy miejsc parkingowych z pieszo-jezdnymi ciągami komunikacyjnymi, budowy oświetlenia, zagospodarowania zieleni wraz z nowymi nasadzeniami oraz montażem elementów małej architektury.

2. Roboty polegać będą w szczególności na:
- rozbiórce istniejących nawierzchni utwardzonych,
- rozbiórce istniejących ogrodzeń
- rozbiórce / remoncie murków
- budowie i remoncie utwardzonych dojść i dojazdów
- budowie stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych wraz z
szlabanem wygradzającym
- dostawie i montażu „ławek-pomników”
- montażu elementów małej architektury
- zmianie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów
- montażu oświetlenia terenu i roślinności
- montażu luminacji świetlnej skierowanej na elewację frontową budynku Urzędu Miejskiego
- budowie kanalizacji deszczowej
- budowie drenażu opaskowego wokół budynku Urzędu Miejskiego
- nasadzeniach roślinności ozdobnej
- wycince zieleni w zakresie koniecznym
- przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń obcych

3. Dostawa i montaż „ławek – pomników”

1) Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dwie
„ławki - pomniki” przedstawiające postaci historyczne związane z historią Miasta Kłobuck:
a) pierwsza – przedstawiać będzie Władysława Sebyłę;
b) druga – przedstawiać będzie Władysława Belinę-Brzozowskiego;
2) Zamawiający udostępnia dokumentację fotograficzną postaci wymienionych w ppkt. 1), która stanowi załącznik nr 13 do SWZ,
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szkice „ławek – pomników” wraz z wymiarami; jedynie zaakceptowany przez Zamawiającego szkic „ławki – pomnika” może stanowić podstawę do zlecenia wykonania odlewu,
4) każda z dwóch dostarczonych „ławek - pomników” powinna:
a) być wykonana jako odlew z brązu o wymiarach zbliżonych do wymiarów naturalnych (wzór ławki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania);
b) mieć jedno miejsce siedzące obok postaci historycznej, jednakże jej szerokość nie powinna przekraczać 130cm;
c) mieć umieszczoną tabliczkę z opisem postaci którą przedstawia (treść do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania);
d) być zamontowana na fundamencie zapewniającym jej stabilne i trwałe posadowienie;
5) odlew z brązu powinien być wykonany następującymi metodami:
a) metodą formowania w piasku oraz

b) metodą traconego wosku – metodą skorupową–ceramiczną, odzwierciedlającą dokładność odwzorowania modelu

4. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.5.5.) Wartość części:** 1186669,68 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część druga – Zagospodarowanie terenu i budowa fontanny multimedialnej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu i budową fontanny multimedialnej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku.
2. Ogólny opis przewidywanych robót
Roboty polegać będą w szczególności na:
- budowie niecki fontanny multimedialnej wraz z komorą techniczną,
- przebudowie fragmentów utwardzenia powierzchni gruntu kostką granitową,
- posadowieniu gotowych elementów małej architektury, w tym: ławek, pojemników na odpadki, betonowych słupków przyulicznych oraz donic z betonu architektonicznego na roślinność ozdobną,
- przesunięciu stojaka rowerowego wraz z dwoma słupkami przyulicznymi,
- usunięciu donic o przekroju koła,
- robotach ogrodniczych w zakresie sadzenia krzewów i roślin okrywowych w modułach wypoczynkowych oraz donicach,
- robotach rozbiórkowych, w tym rozbiórce fragmentów nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm oraz usunięciu okrągłych donic z roślinnością ozdobną,
- robotach ziemnych polegających na wykonaniu wykopów pod nieckę fontanny,
- budowie urządzeń technologicznych fontanny multimedialnej,
- budowie przyłączy i odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji,
- budowie przyłączy i odcinków sieci elektrycznej.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.5.5.) Wartość części:** 611373,56 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 5 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia może przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 2.720.000.00 zł, w tym odpowiednio na realizację części pierwszej zamówienia kwotę w wysokości 1.780.000,00 zł oraz na realizację części drugiej zamówienia kwotę w wysokości 940.000,00 zł. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty za realizację części pierwszej zamówienia, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 2.199.559,66 zł. Cena najkorzystniejszej oferty za realizację części drugiej przedmiotowego zamówienia, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 937.901,76 zł. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp Zamawiający powinien udzielić zamówienia w części, dla której cena oferty złożonej przez Wykonawcę jest niższa niż kwota jaką Zamawiający przewidział na jej realizację, zaś w części, dla której cena oferty przewyższa kwotę przewidzianą na jej realizację dokonać unieważnienia postępowania, po czym ogłosić nowe postępowanie tylko na realizację tej właśnie części. Niestety, z uwagi na fakt, iż obie części zamówienia mają być realizowane w programie „POLSKI ŁAD", w ramach jednej promesy, zawarcie umowy na realizację tylko jednej części zamówienia i być może brak wyłonienia Wykonawcy do realizacji części drugiej, pomimo ogłoszenia kolejnych postępowań, skutkować będzie utratą środków z dofinansowania i w związku z tym, koniecznością zaangażowania dodatkowych środków publicznych, nieprzewidzianych w planie wydatków budżetowych Gminy Kłobuck, na sfinansowanie zawartej umowy.
Ponadto Zamawiający, już po terminie otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, powziął informację o zmianie regulaminu programu „POLSKI ŁAD", dzięki której będzie mógł skorygować złożony wniosek o dofinansowanie w sposób, który wpłynie na zmniejszenie kosztów realizacji pierwszej części zamówienia. Zabieg ten, w przekonaniu Zamawiającego, umożliwi wyłonienie w kolejnym postępowaniu Wykonawcy dla obu części zadania. Oznacza to, że wybór jednej z części zamówienia i jej realizacja nie leży w interesie publicznym.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zaistniała okoliczność, o której mowa w art. 255 pkt. 5) Ustawy Pzp, w związku z czym postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2199559,66 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2199559,66 PLN

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 5 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia może przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 2.720.000.00 zł, w tym odpowiednio na realizację części pierwszej zamówienia kwotę w wysokości 1.780.000,00 zł oraz na realizację części drugiej zamówienia kwotę w wysokości 940.000,00 zł. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty za realizację części pierwszej zamówienia, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 2.199.559,66 zł. Cena najkorzystniejszej oferty za realizację części drugiej przedmiotowego zamówienia, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 937.901,76 zł. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp Zamawiający powinien udzielić zamówienia w części, dla której cena oferty złożonej przez Wykonawcę jest niższa niż kwota jaką Zamawiający przewidział na jej realizację, zaś w części, dla której cena oferty przewyższa kwotę przewidzianą na jej realizację dokonać unieważnienia postępowania, po czym ogłosić nowe postępowanie tylko na realizację tej właśnie części. Niestety, z uwagi na fakt, iż obie części zamówienia mają być realizowane w programie „POLSKI ŁAD", w ramach jednej promesy, zawarcie umowy na realizację tylko jednej części zamówienia i być może brak wyłonienia Wykonawcy do realizacji części drugiej, pomimo ogłoszenia kolejnych postępowań, skutkować będzie utratą środków z dofinansowania i w związku z tym, koniecznością zaangażowania dodatkowych środków publicznych, nieprzewidzianych w planie wydatków budżetowych Gminy Kłobuck, na sfinansowanie zawartej umowy.
Ponadto Zamawiający, już po terminie otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, powziął informację o zmianie regulaminu programu „POLSKI ŁAD", dzięki której będzie mógł skorygować złożony wniosek o dofinansowanie w sposób, który wpłynie na zmniejszenie kosztów realizacji pierwszej części zamówienia. Zabieg ten, w przekonaniu Zamawiającego, umożliwi wyłonienie w kolejnym postępowaniu Wykonawcy dla obu części zadania. Oznacza to, że wybór jednej z części zamówienia i jej realizacja nie leży w interesie publicznym.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zaistniała okoliczność, o której mowa w art. 255 pkt. 5) Ustawy Pzp, w związku z czym postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 937901,76 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 937901,76 PLN