Ogtoszenie nr 2023/BZP 00000842 z dnia 2023-01-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rew. Sp.- Przes.. Zde . Ob. Kr. Cen.- Rew.. prz. miej. Krobi przeb. Rynku, w ram. real. Proj. pn. Rew. Spol. P.. Zdeg. Ob. Kr.
Centr. realiz. w ram. Wiel. Reg. Pr. Oper. na I. 14- 20, O$ Pr. 9. Inf.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KROBIA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050623
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Krobia

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-840

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: 65 5711111

1.5.8.) Numer faksu: 65 5711111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krobia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.krobia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/krobia

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Rew. Sp.- Przes.. Zde . Ob. Kr. Cen.- Rew.. prz. miej. Krobi przeb. Rynku, w ram. real. Proj. pn. Rew. Spot. P.. Zdeg. Ob.
Kr. Centr. realiz. w ram. Wiel. Reg. Pr. Oper. na |. 14- 20, OS Pr. 9. Inf.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-23ef2286-664e-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00000842

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023774/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Rew. Sp.- Przes.. Zde . Ob. Kr. Cen.- Rew.. prz. miej. Krobi przeb. Rynku, w ram. real. Proj. pn. Rew. Spot. P.. Zdeg.
Ob. Kr. Centr. realiz. w ram. Wiel. Reg. Pr. Oper. na I. 14- 20, O$ Pr. 9. Inf.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020, O$ Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego,
Dziatanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendw wiejskich, poprzemystowych i powojskowych, Poddziatanie 9.2.1
Reuwitalizacja miast i ich dzielnic, terenéw wiejskich, poprzemystowych i powojskowych

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie negocjacji bez ogtoszenia na
podstawie: art. 301 ust. 1 pkt 4 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki:

Uzasad. prawne:
Art. 301 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Uzasad. faktyczne:

09.09.2022 r. Gmina Krobia odstapita od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Pierwszg przestanka powodujaca konieczno$¢ podjecia stosownej decyzji byt zapis §10 ust 1 pkt. a) umowy, ktory
wskazuje, iz Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w sytuacji, gdy opdznia sie on z
zakonczeniem roboét tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w czasie uméwionym. W ocenie Gminy
Krobia sytuacja taka z catg pewnoscig miata miejsce.

Odnoszac sie z kolei do drugiej przestanki odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy czyli §10 ust. 1 pkt. d) umowy, w
zwigzku z przerwaniem robot od dnia 5 sierpnia 2022 r., Zamawiajacy w dniu 22 sierpnia 2022 r. wezwat Wykonawce do
wznowienia robot najpozniej do dnia 31 sierpnia 2022 r. Jak wspomniano powyzej, powr6t na plac budowy nie nastapit.

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W0.271.45.2022.ZP

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 2310452,92 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Reuwitalizacja spoteczno- przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Krobi-przebudowa Rynku, w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja spoteczno - przestrzenna zdegradowanego
obszaru Krobia Centrum realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-
2020, Os Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego, Dziatanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenéw
wiejskich, poprzemystowych i powojskowych, Poddziatanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendw wiejskich,
poprzemystowych i powojskowych.

Zakres zadania stanowi DOKONCZENIE PRAC POZOSTALYCH DO WYKONANIA W CELU ZAKONCZENIA INWESTYCJI
zgodnie z dokumentacja projektowg i dokumentacjg projektowa zamienna, pomocniczymi kosztorysami ofertowymi oraz
wizjg lokalng w terenie (zalecana wizja lokalna) i obejmuje wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych dla ruchu
pieszego i kotowego, terenow zieleni i wprowadzenie elementdw matej architektury tj. min. fawek, koszy na Smieci, stojakow
na rowery, masztow flagowych

itp. Przewiduje takze przebudowe oswietlenia oraz kanalizacji deszczowej oraz budowe

instalacji wodociggowej do nawadniania, usuniecie kolizji nn. W zakresie zadania miesci sie réwniez wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie statej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacja.

1. Szczegodtowy zakres robdt:

- roboty pomiarowe, rozbiérkowe i demontazowe;

- nawierzchnia;

- elementy ulic;

- pozostate prace;

- odwodnienie korpusu drogowego;

- oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;
- mata architektura;

- hasadzenia;
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- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- przykanaliki;

- wlgczenia rur spustowych rynnowych w sie¢ kanalizacji deszczowej — zamontowanie czyszczakéw

- przytacza wodociggowe;

- szafka oswietleniowa z wyposazeniem;

- linie kablowe oswietlenia ulicznego;

- montaz stupéw i opraw;

- pomiary.

Szczegodtowy przedmiot zamowienia znajduje sie w zatgcznikach, ktére sg integralng czescig zaproszenia:
1. Kosztorysy ofertowe — zatgcznik A

2. Przedmiary rob6t — zatgcznik B

3. Opisy techniczne — zatacznik C

4. Czesc¢ rysunkowa — zatgcznik D

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zatacznik E

6. Inwentaryzacja zieleni — zatagcznik F

7. Opinia geotechniczna — zatgcznik G

8. Projekt zamienny — zatgcznik H
9. PSOR - |
10. PTOR — zestawienie znakow - J

2. Wykonawca winien dostarczy¢ na materiaty atesty i aprobaty techniczne.

3. Wykonawca zapewni nadzor i badania archeologiczne podczas wykonywania prac ziemnych, potwierdzony wpisami do
dziennika budowy. Konieczna jest kontynuacja prac archeologicznych przez archeologa wykonujacego badania podczas
wczesniejszego etapu inwestycji.

4. Dokumentacja techniczna do wgladu w Urzedzie Miejskim w Krobi, pok. nr 6. ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI
LOKALNEJ W TERENIE.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace - zgodnie z art.22
ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy, wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia :

1) zwiazane z robotami odwodnieniowymi;

2) zwigzane z robotami brukarskimi i asfaltowymi ciagéw pieszych i jezdnych;

3) zwigzane z robotami elektrycznymi;

4) zwigzane z robotami instalacyjnymi wodociggowymi;

5) zwigzane z robotami montazowymi elementéw matej architektury.

6. Fakturowanie nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym) oraz
faktury koncowe;.

7. Zamawiajacy wskazuje, iz za zgoda Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dokonuje zmiany gatunku
drzew planowanych do posadzenia tj. zamiast 23 sztuk grusz drobnoowocowych nalezy posadzi¢ 23 sztuki klonu polnego
(parametry sadzonek — obw. pnia, wys. pnia, wys. drzewa pozostajg bez zmian).

8. W zwigzku z koniecznoscig kontynuacji wykonania nawierzchni z ptyt betonowych tego samego rodzaju nalezy
zastosowac ptyty betonowe o wym. 50x50x7 szare mitoteczkowane.

Przy zielencach nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe (brak opisu w projekcie budowlanym).

Przy potaczeniu rynien spustowych z siecig kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac¢ czyszczaki (materiat PCV).

9. W zwigzku z ujeciem w projekcie zamiennym fawek pod drzewami Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy zamontowac tawki
analogiczne jak w projekcie pierwotnym.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Uzasadnienie: podziat zaméwienia na czesci grozitby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnosciami
technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania dziatah r6znych wykonawcow
realizujgcych poszczegodlne czesci zamdwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zaméwienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niskg cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2791068,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5143039,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2791068,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Patryk Borowczyk Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 696-180-10-81

7.3.3) Ulica: ul. Powstancéw Wielkopolskich 45,

7.3.4) Miejscowos¢: Krobia

7.3.5) Kod pocztowy: 63-840

7.3.6.) Wojewédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 2791068,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-05-15
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