Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie i budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kicko i Białuń”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Dąbrowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Dąbrowa 20

1.5.2.) Miejscowość: Stara Dąbrowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-112

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alicja.gasiorek@staradabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.staradabrowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://staradabrowa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zaprojektowanie i budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kicko i Białuń”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53849ad8-5f68-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020557/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Budowa świetlicy kontenerowej o pow. około 70 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białuń i Kicko”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433147/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRG.271.3.14.2022.AG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: „Zaprojektowanie i budowa świetlic w miejscowości Białuń i Kicko wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 2273580 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: „Świadczenie usług pełnego Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach wraz z rozliczeniem rzeczowofinansowym inwestycji dla części dotyczącej świetlic w miejscowości Białuń i Kicko”

4.5.3.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.5.5.) Wartość części: 44580 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 256 p.z.p. zgodnie z którym „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 listopada 2022 r. Pierwotna data składania ofert była wyznaczona na dzień 25 listopada 2022 r. Ogłaszając procedurę zakładano, że umowa będzie współfinansowana w ramach programu rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III – PGR. Z uwagi na konieczność dostosowania się do wymogów wynikających z przywołanego programu kilkukrotnie przekładano datę składania ofert. Niestety na dzień publikacji niniejszej informacji Zamawiający w dalszym ciągu nie może dostosować wszystkich postanowień dokumentacji zamówienia do wymogów programu z przyczyn obiektywnie od niego niezależnych. W tych okolicznościach jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest unieważnienie procedury i rozpisanie jej na nowo, po ustaleniu szczegółów uzależnionych od programu rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III – PGR.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 256 p.z.p. zgodnie z którym „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 listopada 2022 r. Pierwotna data składania ofert była wyznaczona na dzień 25 listopada 2022 r. Ogłaszając procedurę zakładano, że umowa będzie współfinansowana w ramach programu rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III – PGR. Z uwagi na konieczność dostosowania się do wymogów wynikających z przywołanego programu kilkukrotnie przekładano datę składania ofert. Niestety na dzień publikacji niniejszej informacji Zamawiający w dalszym ciągu nie może dostosować wszystkich postanowień dokumentacji zamówienia do wymogów programu z przyczyn obiektywnie od niego niezależnych. W tych okolicznościach jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest unieważnienie procedury i rozpisanie jej na nowo, po ustaleniu szczegółów uzależnionych od programu rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III – PGR.