Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSIEK JASIELSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 112

1.5.2.) Miejscowość: Osiek Jasielski

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-223

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134375713

1.5.8.) Numer faksu: 134375715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osiekjasielski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osiekjasielski.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-274ed7a0-c328-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-274ed7a0-c328-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00181987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065553/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane - wodociąg i ujęcie wody Pielgrzymka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137314

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj" .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4a i 4b do SWZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy odpowiednio dla :
- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Osiek Jasielski – Etap – II – zał. Nr 4a
- - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Budowa ujęcia wody z rzeki Kłopotnica wraz ze Stacją Uzdatniana Wody i siecią wodociągową dla miejscowości Pielgrzymka gmina Osiek Jasielski – zał. Nr 4b.
5. Przedmiotem zamówienia jest:
- zaprojektowanie i wykonanie robót dla rozbudowy oczyszczalni ścieków – Etap II
w Osieku Jasielskim; - zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zaprojektowanie i budowa części sieci wodociągowej w miejscowości Pielgrzymka w wybranym obszarze tej miejscowości tj. o dł. ok. 3869 m + rurociąg popłuczny o dł. ok. 277 m) – zaprojektowanie i wykonanie sieci w I etapie
1) Etap I - projektowania - obejmuje opracowanie niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac, zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego w tym wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji (zwanej dalej Dokumentacją projektową).
Zakres I etapu projektowania obejmował będzie:
a) rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych,
b) uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód właścicieli nieruchomości, pozwoleń oraz uzyskania map do celów projektowych,
c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie branże oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń , opinii, zatwierdzeń, ekspertyz, i innych dokumentów koniecznych do opracowania ww. dokumentacji projektowej jak i niezbędnych do realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
d) pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

Dla zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej…" Gmina posiada aktualną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
Gmina posiada również prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla zakresu przeznaczonego do realizacji w I etapie.
Planowany zakres do realizacji w I etapie w formule „zaprojektuj i wybuduj" uwidoczniony został na załącznikach graficznych kolorem ciemno niebieskim (Rys. nr 1 i Rys. nr 2).

2) Etap II - wykonawczy obejmuje wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zakończone opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Zakres II etapu - wykonawczego obejmował będzie:

W ramach zamówienia planuje się m.in. wybudować nowe obiekty technologiczne, sieci, instalacje, urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków i osiągniecia maksymalnej wydajności i jakości ścieków oczyszczonych oraz osadów ściekowych dla zakładanych parametrów ilości i jakości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni.
Zamawiający wymaga, aby wydajność i przepustowość oczyszczalni ścieków po jej rozbudowie w zakresie przedmiotowego zamówienia były nie mniejsze niż:
- wydajność oczyszczalni wyrażona w RLM : 3830 (obecnie RLM =1100)
- przepustowość średniodobowa oczyszczalni Qdśr = 350 ³/d (obecnie Qdśr = 120 ³/d)
Zakres rozbudowy winien obejmować w szczególności:
- remont stacji dmuchaw w istniejącym budynku technologicznym;
- remont węzła odwadniania osadu
- budowa reaktora biologicznego i zbiornika osadu wraz z dostawą doposażenia technologicznego;

- budowa drugiego zbiornika na osad nadmierny z układem stabilizacji tlenowej wraz z dostawą doposażenia technologicznego;
- budowa wiaty;
- demontaż istniejącego przepływomierza ścieków oczyszczonych DN80 i montaż nowego przepływomierza ścieków oczyszczonych DN125
- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i AKPiA umożliwiającej funkcjonowanie nowych obiektów i urządzeń;
- rozbudowa sytemu sterowania i wizualizacji z włączeniem do systemu nowych obiektów i urządzeń
- wykonanie opaski i placu z betonowej kostki brukowej w obrębie reaktora i zbiornika osadu umożliwiającego dojazd i dojście do obiektu
- wykonanie oświetlenia w obrębie nowych obiektów
- wykonanie ukształtowania i zagospodarowania w obrębie projektowanych obiektów;
-demontaż części istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia obejmującego teren projektowanych obiektów .

Dla drugiej części zamówienia dotyczącego wykonania ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Pielgrzymka planuje się: - budowę ujęcia wody z rzeki Kłopotnica (ujęcie wody jako denne) na dz. nr 1852/1 w km. 5+950
- budowę stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią oraz zbiornikiem magazynowym wody surowej i uzdatnionej, zlokalizowana na dz. nr 524/1 - budowę części sieci wodociągowej w wybranym obszarze tej miejscowości o długości ok. 3869 m. + rurociąg popłuczny o długości ok. 277 m. (realizacja sieci w 1 etapie).
- projekt ujęcia i SUW należy wykonać na docelową wydajność ujęcia określoną na 250 m3/d, z możliwością etapowania jego realizacji,
- w pierwszym etapie realizacji wykonać jeden z czterech ciągów technologicznych – dotyczy ciągów filtracyjnych w hali filtrów,
- przy projektowaniu zbiorników magazynowych wody, przewidzieć układy zasuw umożliwiające ich funkcjonowanie przy ograniczonym zapotrzebowaniu na wodę.

6. Do rozpoczęcia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń,
zgłoszeń, zezwoleń itp. (jeżeli będą wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robót budowlanych wymagane jest w oparciu o powstałą dokumentację projektową, warunkami właściwych organów i instytucji, niniejszą SWZ oraz zawartą umową.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami dla poszczególnych części zamówienia tj:
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim - Budowa ujęcia wody z rzeki Kłopotnica wraz ze Stacją Uzdatniana Wody i siecią wodociągową dla miejscowości Pielgrzymka gmina Osiek Jasielski
7. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
1) odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
2) powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert hydrogeolog, geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
3) uczestnictwa w naradach budowy, na których przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową,
4) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie,
5) wykona min. 20 zdjęć z realizacji przedmiotu umowy (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia w postaci opisanego katalogu elektronicznego na nośniku elektronicznym (płyta DVD lub pamięć USB).
6) zapewni obsługę geodezyjną inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny i kartograficzny),
7) w okresie rękojmi i gwarancji do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek,
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez własnych pracowników lub podwykonawców na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP,
9) uzyska przed odbiorem końcowym wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia (m.in. pozwolenie na użytkowanie, zrzut ścieków, pobór wody);
10) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.