Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie usług nadzoru autorskiego w zakresie objętym dok. proj. wraz z prawem opcji - „Budowa układów drogowych dla skomun. terenów o funkcjach mieszk. i usług. w mieście Katowice” - 3 cz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie usług nadzoru autorskiego w zakresie objętym dok. proj. wraz z prawem opcji - „Budowa układów drogowych dla skomun. terenów o funkcjach mieszk. i usług. w mieście Katowice” - 3 cz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60428856-829e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017862/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie nadzoru autorskiego w 3 częściach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524309

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/ZIR/TP/37/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Pełnienie usług nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II" oraz wykonanie usług objętych prawem opcji polegających na pełnieniu usług nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w zakresie budowy ulicy Północnej.

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie objętym dokumentacją projektową przez projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w specjalnościach drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
1. Zakres zamówienia podstawowego dla Części I obejmuje:
1) Nadzór autorski nad realizacją inwestycji (w skrócie „NA") Wykonawca będzie pełnił przez cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWIORB, aż do końcowego odbioru robót budowlanych.
2) Nadzór autorski nad robotami budowlanymi będzie pełniony zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.
3) Zakres NA obejmuje w szczególności:
3.1. bieżącą kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych i/oraz montażu urządzeń i instalacji technologicznych z dokumentacją projektową;
3.2. udzielanie wyjaśnień odnośnie treści wykonanej dokumentacji technicznej, na każde żądanie Zamawiającego, oraz udzielanie wskazówek co do sposobu wykonania lub montażu zaprojektowanych elementów konstrukcji, urządzeń i instalacji;
3.3. uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i zgłoszonych przez Kierownika Budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a nie będących wadą rozwiązania;
3.4. świadczenie innych usług zleconych przez Zamawiającego a dotyczących czynności nadzoru autorskiego i zagadnień związanych z odbiorem obiektów, urządzeń i instalacji;
3.5. zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami do przetargu na roboty budowlane,
3.6. niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Kierownika Budowy o wszelkich dostrzeżonych błędach w toku realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach wykonanych robót z Projektem,
3.7. opiniowania lub uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków zezwalających na realizację inwestycji drogowej,
3.8. informowania Zamawiającego w przypadku stwierdzenia istotnych wad projektu lub rażących błędów, które będą generować po stronie Zamawiającego dodatkowe wydatki finansowe z tytułu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych.
3.9. Wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
w tym:
a) zapoznania się z dokumentacją projektową (zwaną w skrócie „Projekt") stanowiącą załącznik do SIWZ,
b) dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
c) dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Projektu,
d) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę;
e) dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych)
w Projekcie, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;
f) sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających do opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli Projekt nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii w razie zaistnienia takiej konieczności,
g) dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z Projektem;
h) sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi

przepisami;
i) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Kierownika Budowy;
j) udziału w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji;
4) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na każde wezwanie Zamawiającego (pocztą lub mailem). Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 8.
5) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować Projektanta na budowę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili wezwania, o którym mowa w pkt. 4) powyżej, o ile nie zostanie uzgodniony inny dłuższy termin.
6) Jeden nadzór autorski uwzględnia:
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowania lub – przy nadzorach zamiejscowych –
z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie (w szczególności rysunków, szkiców, opinii itp.).
7) Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt każdego projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania.
8) Nadzór autorski zasadniczo będzie pełniony na terenie budowy. Za pobyt na budowie może być również uznane wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba zamawiającego, wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp., a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.
9) Podstawą wystawienia każdej faktury są RAPORTY wraz z wykazem wykonanych czynności w ramach NA, zawierające temat nadzoru i rozstrzygnięcie oraz kwotę należnego za dany okres wynagrodzenia Wykonawcy, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Pełnomocnika Zamawiającego tj. spółki Katowickie Inwestycje S.A.;

2. Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części I Pełnienie usług nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II” – w zakresie budowy ulicy Północnej - zakres zamówienia opisany w Sekcji 4.2.9. ogłoszenia

Szczegółowy zakres prac dla cz. I określają:
1) Pytania i odpowiedzi do przetargu na roboty budowlane zał. Nr 8
2) Formularz cenowy zał nr 1a, 1b, 1c
3) Projektowane postanowienia umowne zał. Nr 9
4) Dokumentacja projektowa udostępniona w ramach przetargu na roboty budowlane

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 19972,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - Pełnienie usług nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Mickiewicza
w Katowicach warz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – etapII” .

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie objętym dokumentacją projektową przez projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w specjalnościach drogowej, mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zakres zamówienia podstawowego dla Części II obejmuje wykonanie:
1) Nadzór autorski nad realizacją inwestycji (w skrócie „NA”) Wykonawca będzie pełnił przez cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWIORB, aż do końcowego odbioru robót budowlanych.
2) Nadzór autorski nad robotami budowlanymi będzie pełniony zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.
3) Zakres NA obejmuje w szczególności:
3.1. bieżącą kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych i/oraz montażu urządzeń i instalacji technologicznych z dokumentacją projektową;
3.2. udzielanie wyjaśnień odnośnie treści wykonanej dokumentacji technicznej, na każde żądanie Zamawiającego, oraz udzielanie wskazówek co do sposobu wykonania lub montażu zaprojektowanych elementów konstrukcji, urządzeń i instalacji;
3.3. uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i zgłoszonych przez Kierownika Budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a nie będących wadą rozwiązania;
3.4. świadczenie innych usług zleconych przez Zamawiającego a dotyczących czynności nadzoru autorskiego i zagadnień związanych z odbiorem obiektów, urządzeń i instalacji;

3.5. zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami do przetargu na roboty budowlane,
3.6. niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Kierownika Budowy o wszelkich do-strzeżonych błędach w toku realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcie budo-wy rozbieżnościach wykonanych robót z Projektem,
3.7. opiniowania lub uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków zezwalających na realizację inwestycji drogowej,
3.8. informowania Zamawiającego w przypadku stwierdzenia istotnych wad projektu lub rażących błędów, które będą generować po stronie Zamawiającego dodatkowe wydatki finansowe z tytułu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych.
3.9. Wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
w tym:
a. zapoznania się z dokumentacją projektową (zwaną w skrócie „Projekt") stanowiącą załącznik do SIWZ,
b. dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
c. dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Projektu,
d. czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę;
e. dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych)
w Projekcie, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;
f. sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających do opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli Projekt nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii w razie zaistnienia takiej konieczności,
g. dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z Projektem;
h. sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
i. udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Kierownika Budowy;
j. udziału w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji;
4) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na każde wezwanie Zamawiającego (pocztą lub mailem). Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 8.
5) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować Projektanta na budowę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili wezwania, o którym mowa w pkt. 4) powyżej, o ile nie zostanie uzgodniony inny dłuższy termin.
6) Jeden nadzór autorski uwzględnia:
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowania lub przy nadzorach zamiejscowych z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie (w szczególności rysunków, szkiców, opinii itp.).
7) Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt każdego projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania.
8) Nadzór autorski zasadniczo będzie pełniony na terenie budowy. Za pobyt na budowie może być również uznane wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba zamawiającego, wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp., a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.
9) Podstawą wystawienia każdej faktury są RAPORTY wraz z wykazem wykonanych czynności w ramach NA, zawierające temat nadzoru i rozstrzygnięcie oraz kwotę należnego za dany okres wynagrodzenia Wykonawcy, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Pełnomocnika Zamawiającego tj. Spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Szczegółowy zakres prac dla cz. II określają:
1) Pytania i odpowiedzi do przetargu na roboty budowlane zał. Nr 8
2) Formularz cenowy zał nr 1a, 1b, 1c
3) Projektowane postanowienia umowne zał. Nr 9
4) Dokumentacja projektowa udostępniona w ramach przetargu na roboty budowlane

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 98293,94 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Pełnienie usług nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88 b".

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie objętym dokumentacją projektową przez projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w specjalnościach drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zakres zamówienia podstawowego dla Części III obejmuje wykonanie:
1). Nadzór autorski nad realizacją inwestycji (w skrócie „NA") Wykonawca będzie pełnił przez cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWIORB, aż do końcowego odbioru robót budowlanych.
2). Nadzór autorski nad robotami budowlanymi będzie pełniony zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.
3). Zakres NA obejmuje w szczególności:
3.1. bieżącą kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych i/oraz montażu urządzeń i instalacji technologicznych z dokumentacją projektową;
3.2. udzielanie wyjaśnień odnośnie treści wykonanej dokumentacji technicznej, na każde żądanie Zamawiającego, oraz udzielanie wskazówek co do sposobu wykonania lub montażu zaprojektowanych elementów konstrukcji, urządzeń i instalacji;
3.3.uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i zgłoszonych przez Kierownika Budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a nie będących wadą rozwiązania;
3.4.świadczenie innych usług zleconych przez Zamawiającego a dotyczących czynności nadzoru autorskiego i zagadnień związanych z odbiorem obiektów, urządzeń i instalacji;
3.5. zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami do przetargu na roboty budowlane,
3.6. niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Kierownika Budowy o wszelkich do-strzeżonych błędach w toku realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcie budo-wy rozbieżnościach wykonanych robót z Projektem,
3.7. opiniowania lub uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków zezwalających na realizację inwestycji drogowej,
3.8. informowania Zamawiającego w przypadku stwierdzenia istotnych wad projektu lub rażących błędów, które będą generować po stronie Zamawiającego dodatkowe wydatki finansowe z tytułu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych.
3.9. Wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
w tym:
a) zapoznania się z dokumentacją projektową (zwaną w skrócie „Projekt") stanowiącą załącznik do SIWZ,
b) dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
c) dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Projektu,
d) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę;
e) dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych)
w Projekcie, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;
f) sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających do opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli Projekt nie wyjaśnienie w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii w razie zaistnienia takiej konieczności,
g) dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z Projektem;
h) sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
i) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Kierownika Budowy;
j) udziału w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji;
4) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na każde wezwanie Zamawiającego (pocztą lub mailem). Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 8.
5) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować Projektanta na budowę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili wezwania, o którym mowa w pkt. 4) powyżej, o ile nie zostanie uzgodniony inny dłuższy termin.
6) Jeden nadzór autorski uwzględnia:
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowania lub – przy nadzorach zamiejscowych z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie (w szczególności rysunków, szkiców, opinii itp.).
7) Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt każdego projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania.
8) Nadzór autorski zasadniczo będzie pełniony na terenie budowy. Za pobyt na budowie może być również uznane wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba zamawiającego, wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp., a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.
9) Podstawą wystawienia każdej faktury są RAPORTY wraz z wykazem wykonanych czynności w ramach NA, zawierające temat nadzoru i rozstrzygnięcie oraz kwotę należnego za dany okres wynagrodzenia Wykonawcy, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Pełnomocnika Zamawiającego tj. spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Szczegółowy zakres prac dla cz. III określają:
1) Pytania i odpowiedzi do przetargu na roboty budowlane zał. Nr 8

2) Formularz cenowy zał nr 1a, 1b, 1c
3) Projektowane postanowienia umowne zał. Nr 9
4) Dokumentacja projektowa udostępniona w ramach przetargu na roboty budowlane

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 17742,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59655,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59655,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59655,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KANAD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402

7.3.3) Ulica: Kwiatowa 10

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Branża mostowa - Przedsiębiorstywo Inżynieryjne BAT Ustroń

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59655,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38745 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38745 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38745 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KANAD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272700217

7.3.3) Ulica: Kwiatowa 10

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38745 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie udzielane jest w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice) przez Katowickie Inwestycje S.A. ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice.