Ogtoszenie nr 2023/BZP 00284572 z dnia 2023-06-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Poprawa BRD na przej$ciach dla pieszych w ciagu DK45 w m. Stradunia”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAt. W OPOLU
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Oddziat w Opolu

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziatkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 401 63 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Poprawa BRD na przejsciach dla pieszych w ciggu DK45 w m. Stradunia”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1d145961-be4f-11ed-b311-9aaeb6ad31be8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00284572

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00129342
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00284572 z dnia 2023-06-30

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.9.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 543089,43 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ustugi i roboty opisane ponize;j :

Obreb przejscia dla pieszych nr 1 (obok budynku plebani kosciota parafialnego, budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej,
budynku handlowego)

1. Zmiana lokalizacji (przesuniecie blizej skrzyzowania z ul. Powstancéw Slaskich oraz ul. Konopnickiej) istniejacego
przejscia dla pieszych w km 64+623 DK45, tacznie z przeniesieniem oznakowania pionowego lub jego wymiang w
przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego, wykonaniem oznakowania poziomego, usunieciem oznakowania
poziomego w starej lokalizacji oraz wykonania korekty kraweznikéw.

2. Budowa wzbudzanej sygnalizacji $wietlnej dla pieszych na przeniesionym przejsciu.

3. Wykonanie dedykowanego oswietlenia na przejsciu dla pieszych.

4. Montaz ptytek fakturowych na przeniesionym przejsciu dla pieszych po dwéch stronach.

5. Budowa chodnika po stronie lewej od przeniesionego przejscia dla pieszych do przejscia dla pieszych zlokalizowanego
na wlocie podporzadkowanym do DK45 - ul. Powstancéw Slaskich. Na potrzeby niniejszego PFU przyjeto dtugo$é 60m,
rzeczywista dtugosé¢ chodnika wynika¢ bedzie z doktadnej lokalizacji przeniesionego przejscia dla pieszych.

6. Zmiana lokalizacji kolidujgcego stupa telekomunikacyjnego znajdujacego sie na wlocie DK45 i drogi powiatowej nr 1447 O
(ul. Powstancow Slaskich) wraz z dokonaniem niezbednych uzgodnien w imieniu Zamawiajacego oraz ewentualnej wymiany
konstrukcji

Obreb przejécia dla pieszych nr 2 na wlocie podporzadkowanym do DK45 (ul. Powstancéw Slaskich

7. Zmiana lokalizacji (przesuniecie blizej skrzyzowania z DK45) istniejgcego przejscia dla pieszych w km 65+585
zlokalizowanego na wlocie DP 1447 O (ul. Powstancéw Slaskich), tacznie z przeniesieniem oznakowania pionowego lub
jego wymiang w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego, wykonaniem oznakowania poziomego, usunieciem
oznakowania poziomego w starej lokalizacji oraz wykonania korekty kraweznikow.

8. Budowa normatywnego chodnika na wlocie podporzadkowanym (ul. Powstancéw Slaskich, strona prawa) o dtugo$ci
okoto 30m w miejscu, gdzie obecnie chodnik nie spetnia minimalnych wymagan pod wzgledem szerokosci (przy budynku nr
27). Poszerzenie nalezy wykona¢ w obrebie dziatki nr 706 (dziatka osoby prywatnej, id: 160504_2.0007.AR_8.706), dziatki
nr 705/3 (dziatka drogowa, id: 160504 _2.0007.AR_8.705/3) oraz pasa drogowego DK45 (dziatka drogowa nr 781, id:
160504_2.0007.AR_8.781). Doktadna dtugos¢ chodnika wynikac bedzie z lokalizacji przenoszonego na wlocie
poporzadkowanym przejscia. Ponadto ingerencja w dziatke nr 706 wigza¢ sie bedzie z wykonaniem tymczasowego
ogrodzenia oraz przywrdceniem nieruchomosci do stanu pierwotnego, w przypadku ingerencji w czes¢ niestanowiaca
obszaru wykupu. Kwota przeznaczona na wykup gruntu nie stanowi kwoty czastkowej zamowienia i jej pokrycie bedzie
naleze¢ do Zamawiajgcego. Doktadna proporcja objetych dziataniem dziatek wynikac¢ bedzie z procesu projektowego i
opierac sie winna na zréwnowazonym planowaniu przestrzennym.

9. Wykonanie dedykowanego oswietlenia na przejsciu dla pieszych.

10. Montaz ptytek fakturowych na przeniesionym przejsciu dla pieszych.

Wykonanie innych czynnosci dla celu realizacji przedsiewzie¢ ujetych w pkt. 1-10 oraz tych wynikajacych z zakohczenia
etapu projektowania np.:

* Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia.

* Przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod- i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i
energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urzadzen
melioracyjnych i hydrologicznych i in.

» Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania. W roku 2022 przedmiotowy odcinek DK45 objety byt
remontem nawierzchni, dlatego tez w zwigzku z okresem gwarancji na ww. prace (5 lat) Wykonawca przedmiotowego
zadania winien prowadzi¢ roboty w statym kontakcie z wiasciwym miejscowo Rejonem GDDKIA, celem ewentualnej
konsultacji zakresu ingerencji w nawierzchnie.

* Ewentualng korekte kraweznikdéw lub ewentualng wymianie uszkodzonych kraweznikdw w obrebie wskazanych przejsé dla
pieszych i przejazdow.

« Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robot;

* Przedstawienie zamawiajacemu wstepnych rozwigzan projektowych z uwzglednieniem zastosowanych materiatéw do
akceptacij;
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00284572 z dnia 2023-06-30

» Wykonanie dokumentac;ji projektowej dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych, wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

» Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen wymaganych do prawidtowego
wykonania zadania m.in. uzgodnieh z zarzgdcami drog podporzadkowanych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID).

* Przygotowanie zgtoszenia oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia robot
budowlanych.

* Przygotowanie i zgtoszenie urzgdzenh do podania napiecia oraz rozruch urzadzen;. « Zrealizowanie rob4t w oparciu o
opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;

» Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przytaczem);

* Montaz niezbednych urzgdzen BRD zgodnie z zakonczonym etapem projektowym.

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robot
budowlanych;

* Przeprowadzenie préb i kontroli przewidzianych dla ww. robdt;

» Nadzor elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

Nie dokonano podziatu zamdéwienia na czesci z powodu utrudnien w koordynacji dziatan réznych instytucji
realizujacych/uzgadniajacych poszczegdlne etapy opracowywania dokumentacji technicznej oraz z powodu nadmiernych
trudnosci technicznych w skoordynowaniu niewielkiego zakresu robot i potrzebe zminimalizowania utrudnieh dla
uzytkownikow.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 799500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1214994 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 799500 PLN
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00284572 z dnia 2023-06-30

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: SUPRIWA Przemystaw Szukalski

7.3.2) Krajowy Numer Ildentyfikacyjny: REGON: 522511950

7.3.3) Ulica: Zielona 15

7.3.4) Miejscowos¢: Ciasna

7.3.5) Kod pocztowy: 42-793

7.3.6.) Wojewoédztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 799500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce
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