Ogtoszenie nr 2023/BZP 00375772 z dnia 2023-08-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oswietlenia ul. Sadowej w Kedzierzynie-Kozlu.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-KozZle - Urzad Miasta
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Wydziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oswietlenia ul. Sadowej w Kedzierzynie-Kozlu.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1140ccaa-223e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00375772

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-31

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00021803/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.13 dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/ przebudowy/ rozbudowy o$wietlenia ulicznego i miejsc publicznych

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00308756

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.55.2023.AH

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 9009,93 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

A. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegolnosci
nastepujacy zakres inwestyciji:

a. budowa oswietlenia wzdtuz ul. Sadowej przy stadionie sportowym na dtugosci ok. 150m na dziatce gminnej nr 286/6
obreb Stawiecice,

b. przebudowa istniejacej infrastruktury kolidujacej z nowym ukladem os$wietlenia, a wynikajaca z decyzji wtasciwych
organow oraz z uzgodnien z instytucjami i wtascicielami infrastruktury.

B. Zakres zamdwienia obejmuje rowniez:

1. wykonanie opracowan przedprojektowych:

a. opracowania geodezyjne;

2. opracowanie dokumentacji projektowej ztozonej z:

a. projektu budowlanego zawierajacego:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkow, uzgodnien, opinii czy decyzji,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b. dokumentac;ji dla zgtoszenia robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe lub dla obiektéw do rozbiorki (w razie
koniecznosci);

c. projektéw wykonawczych dla poszczegodlnych branz

d. przedmiaru robo6t dla poszczegélnych branz,

3. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla poszczegdlnych branz;

4. sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztéw inwestycji.

C. Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1. uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkéw przytaczenia do sieci oraz warunkéw
przebudowy istniejgcego uzbrojenia;

2. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii oraz pozwolen (w tym
uzgodnien konserwatorskich, decyzji lokalizacji celu publicznego i uzgodnieh z Uzytkownikiem obiektu i zarzadcg drogi);
3. przekazywanie Zamawiajgcemu kopii uzyskanych dokumentéw w terminie umozliwiajacym ewentualne skorzystanie z
trybu odwotawczego;

4. uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt statej organizacji ruchu (w razie koniecznosci);

5. w razie koniecznosci - przygotowanie uzupetniajgcych dokumentéw niezbednych do uzyskania zezwolenia na usuniecie
drzewa lub krzewu kolidujgcego z inwestycja, wynikajgcych z zapisow art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, osobno
dla zakresu w liniach rozgraniczajacych pas drogowy i osobno (w 2 egz.) dla zakresu poza tymi liniami;

6. uzyskanie decyzji na usuniecie drzew i krzewéw bedacych pod ochrong (w razie koniecznosci);

7. sporzadzenie innych, nie wymienionych w umowie opracowan, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania
decyzji organow administracji panstwowej, samorzgdowej lub innych jednostek branzowo uzgadniajacych opracowanie - z
punktu widzenia kompletnosci przedmiotu zaméwienia lub jego czesci sktadowej;

8. przygotowanie tabeli rownowaznosci w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych w dokumentacji nie bedg okreslone ich
parametry techniczno-jakosciowe, a jedynie bedzie uzyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze stowami ,lub
réwnorzedny czy réwnowazny” - brak tej tabeli stanowi¢ bedzie wade dokumentac;ji projektowej;

9. uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomosci na cele
budowlane zawartej z wtascicielem lub zarzadca nieruchomosci wedlug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego);

10. skuteczne zgtoszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe poza liniami rozgraniczajacymi (w razie
koniecznosci);

11. uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

12. na wniosek Zamawiajacego wyjasnianie w sposob szczegotowy i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych rozwigzan
projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych materiatéw/technologii robot:

a. na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia,
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b. w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét budowlanych w oparciu o niniejszy
przedmiot umowy az do zawarcia umowy z Wykonawcg robot,

c. na etapie realizacji rob6t budowlanych.

D. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg w szczegoélnosci: Opis przedmiotu zamdwienia, Projektowane
postanowienia umowy wraz z zatgcznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego
postepowania stanowigce integralng czescig SWZ.

E. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Opracowania projektowe oraz czynnosci sktadajgce sie na przedmiot umowy zostang wykonane w terminie

nie dtuzszym niz ...... dni od daty zawarcia umowy

(wylicza sie tacznie z czasem na sprawdzanie, poprawe i skompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich
decyzji administracyjnych, termin pozadany przez Zamawiajgcego 102 dni kalendarzowe).

W tym planuje sie nastepujace terminy czastkowe:

1) wykonanie opracowan przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) i przekazanie ich Zamawiajgcemu
odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru

- w czasie nie dtuzszym niz zastrzezony na przygotowanie dokumentacji projektowej, jak w pkt 2;

2) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznej — do sprawdzenia

- w czasie nie diuzszym niz ...... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; (nie dtuzej niz 60 dni) (warto$¢ oceniania)
3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiajgcemu tych
wolnych od usterek i wad elementéw dokumentacji — do ostatecznego zaakceptowania

- w czasie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego;

4) przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej i elektronicznej

- w czasie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego ostatecznej akceptacji koncepcji;
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przedmiotu zamoéwienia, w tym do zaakceptowania, uzgodnienia
lub zajecia stanowiska w sprawie przekazanych opracowan:

- w czasie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jej od Wykonawcy do sprawdzenia;

3. Zamawiajgcy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce

- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 21750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8171781853
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7.3.3) Ulica: Ul. Konfederacji Dzikowskiej
7.3.4) Miejscowos¢: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-16
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 57 dni
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