Ogtoszenie nr 2023/BZP 00413292 z dnia 2023-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji dla robét budowlanych na obiektach:
I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie;
Il. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie;
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MIASTA SOPOTU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191675563
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowos¢: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trojmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.sopot.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8ec4667-53a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Wykonanie dokumentaciji dla robét budowlanych na obiektach:
I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie;

Il. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie;

wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d8ec4667-53a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00413292

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00062767/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.19 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rob6t budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku
Z0OZ potozonego przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
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1.3.20 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robo6t budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku
Z0Z potozonego przy ul.Chrobrego 6/8 w Sopocie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00398868

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.32-33.IN.2023.MSt

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 340904,45 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Czes¢ | wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej robo6t budowlanych polegajacych na
nadbudowie i termomodernizacji budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej potozonego przy ul. Chrobrego 6/8 Sopocie wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawce, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej OPZ), stanowiacym
zatgcznik do SWZ.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ w szczegélnosci:

1) termomodernizacje budynku:

a) wykonanie izolacji termicznej przewoddw w wezle ciepta;

b) modernizacje instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania;

¢) modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej;

d) docieplenie sciany wewnetrznej pomiedzy piwnicg ogrzewang i nieogrzewana;

e) docieplenie stropu nad piwnicg nieogrzewana;

f) docieplenie stropodachoéw;

g) docieplenie scian zewnetrznych;

h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian stykajacych sie z gruntem;

i) wymianeg okien i drzwi;

2) roboty remontowe:

) remont schodéw wejsciowych wraz z rampg dla os6b niepetnosprawnych (docelowa nawierzchnia z lastryko);
) czyszczenie i naprawa elewacji z kamienia w przyziemiu budynku;

) remont balkonodw;

) remont daszkéw ochraniajgcych wejscia do budynku;

) remont sufitu w pomieszczeniu apteki uwzgledniajacy odtworzenie swietlika;

) uporzadkowanie okablowania utozonego po elewacjach budynku;

g) wymiane rur spustowych;

h) remont sufitbw w pomieszczeniach pogotowia ratunkowego uwzgledniajacy odtworzenie swietlikow;
3) nadbudowe czesci budynku uzytkowanej przez Miejskg Stacje Pogotowia Ratunkowego.

a
b
c
d
e
f

Przedmiot zamowienia bedzie wykonany przez Wykonawce w czterech etapach, kazdy w nastepujacym zakresie:

1) Etap 0 — Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej nadbudowy czesci budynku;

Aktualizacja ma uwzglednia¢ dostosowanie koncepcji do zapisow obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz montaz dzwigu osobowego.

Aktualizacja koncepcji powinna sktadac¢ sie z czesci opisowej zawierajgcej zestawienie powierzchni oraz z czesci
rysunkowej zawierajgcej rzut nadbudowanego pietra z aranzacja, przekroj, 2 wizualizacje (jedna od frontu, druga z tytu
budynku).

2) Etap | - PROJEKT BUDOWLANY:

a) wykonanie mapy do celéw projektowych (jesli zajdzie taka potrzeba),

b) wykonanie inwentaryzacji (zaleca sie wykonanie inwentaryzacji w technologii skanu 3D przy uzyciu tzw. chmury
punktéw),
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c) wykonanie ekspertyzy technicznej potwierdzajacej mozliwosé nadbudowy,

d) wykonanie gotowego do ztozenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowe kompletnego projektu budowlanego
(obejmujacego réwniez elementy podlegajace, zgodnie z ustawg Prawo budowlane procedurze zgtoszenia) wraz z
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami (w tym decyzjg Konserwatora Miasta Sopotu — pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych); w szczegélnosci:

a. wykonanie projektu zagospodarowania terenu (jesli zajdzie taka potrzeba)

b. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

c. wykonanie projektu technicznego

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454 ze zm.).

3) etap Il - PROJEKT WYKONAWCZY (w zakresie bedacym uszczegotowieniem projektu budowlanego):

a) wielobranzowe projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen sanitarnych, w tym:
instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych i odgromowych,

b) inne projekty i opracowania, niezbedne dla realizacji rob6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,

¢) harmonogram realizacji rob6t w uktadzie rzeczowym i finansowym,

d) przedmiary robot oraz kosztorysy inwestorskie (w formacie, ktory czytany jest przez program kosztorysowy Norma) — dla
wszystkich projektéw wykonawczych,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (sktadajace sie z czesci ogolnej i czesci szczegdtowej)
dla wszystkich projektéw wykonawczych,

f) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji (ZKK),

Uwaga 1: Projekty wykonawcze w wersji papierowej nalezy wykonac¢ w osobnych oprawach dla kazdej z branz.

4) etap Ill - NADZOR AUTORSKI:

Sprawowanie przez Wykonawce wielobranzowego nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawa Prawo budowlane w
okresie od dnia zakonczenia wielobranzowej dokumentacji projektowej (tj. wykonania etapu I, I) do dnia zakohczenia robét
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentac;ji projektowej wchodzacej w zakres przedmiotu zamdwienia oraz
wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (po zakonczeniu roboét), za wynagrodzeniem ryczattowym
okreslonym w umowie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 247600,56 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

2. Czes¢ Il wykonanie wielobranzowej dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej robét budowlanych polegajacych na
termomodernizacji budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej potozonego przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego przez Wykonawce, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (dalej SWZ), stanowiaca zatgcznik
do niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

1) termomodernizacje budynku:

a) likwidacja obecnego systemu ogrzewania opartego na kottowni gazowej i przytaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej;

b) budowa nowych uktadéw wentylacji mechanicznej;

c) modernizacje instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania;

d) modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej;

e) docieplenie stropéw zewnetrznych;

f) docieplenie stropodachow;

g) wymiane okien i drzwi;

docieplenie scian zewnetrznych potgczone z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
roboty remontowe:

remont wiaty Smietnikowej;

) remont dojscia do budynku;

c) remont bocznego wejscia do budynku;

~— — — —

h
2
a
b
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d) remont loggi od frontu budynku;
€) wymiane instalacji odgromowej;
f) uporzadkowanie przewodow elektrycznych biegnacych po elewacji budynku (demontaz nieczynnych instalacji).

Przedmiot zamoéwienia bedzie wykonany przez Wykonawce w trzech etapach, kazdy w nastepujacym zakresie:

1) etap | - PROJEKT BUDOWLANY:

a) wykonanie mapy do celéw projektowych (jesli zajdzie taka potrzeba),

b) wykonanie inwentaryzacji (zaleca sie wykonanie inwentaryzacji w technologii skanu 3D przy uzyciu tzw. chmury
punktéw),

¢) wykonanie gotowego do ztozenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia kompletnego projektu
budowlanego (obejmujacego réwniez elementy podlegajace, zgodnie z ustawg Prawo budowlane procedurze zgtoszenia)
wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami (w tym decyzjg Konserwatora Miasta Sopotu — pozwolenie na prowadzenie
robo6t budowlanych); w szczegoélnosci:

a. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

b. wykonanie projektu technicznego

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454 ze zm.).

2) etap Il - PROJEKT WYKONAWCZY (w zakresie bedacym uszczegotowieniem projektu budowlanego):

a) wielobranzowe projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen sanitarnych, w tym:
instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych i odgromowych,

b) inne projekty i opracowania, niezbedne dla realizacji rob6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,

c) harmonogram realizacji robét w uktadzie rzeczowym i finansowym,

d) przedmiary robot oraz kosztorysy inwestorskie (w formacie, ktory czytany jest przez program kosztorysowy Norma) — dla
wszystkich projektéw wykonawczych,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (sktadajace sie z czesci ogolnej i czesci szczegdtowej)
dla wszystkich projektéw wykonawczych,

f) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji (ZKK),

Uwaga 1: Projekty wykonawcze w wersji papierowej nalezy wykonac¢ w osobnych oprawach dla kazdej z branz.

3) etap Il - NADZOR AUTORSKI:

Sprawowanie przez Wykonawce wielobranzowego nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawa Prawo budowlane w
okresie od dnia zakonczenia wielobranzowej dokumentacji projektowe;j (tj. wykonania etapu |, 1l) do dnia zakonczenia robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentac;ji projektowej wchodzacej w zakres przedmiotu zamowienia oraz
wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (po zakorczeniu robot), za wynagrodzeniem ryczattowym
okreslonym w umowie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 93304,45 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zakresie czesci | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robdt budowlanych polegajacych na nadbudowie i
termomodernizacji budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej potozonego przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nie ztozono zadnej oferty. Tym samym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamédwienia w tej czesci.
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Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zakresie czesci Il Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robot budowlanych polegajacych na
termomodernizacji budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej potozonego przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego ztozono jedng oferte. Wykonawca tukasz Dymura LMD-INVEST, ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda w
czesci |l zaoferowat cene brutto — 206 640,00 zl/stownie: dwiescie szes¢ tysiecy szeséset czterdziesci ztotych zt/, kidra
znacznie przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia.
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszenia tej kwoty do kwoty ztozonej oferty.
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