Ogtoszenie nr 2023/BZP 00503273 z dnia 2023-11-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w wojewdédztwie slaskim
z podzialem na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajagcego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 25 86 281 do 5

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatkatowice@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w wojewddztwie slaskim
z podziatem na czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-61e44fb9-3055-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00503273

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00130516/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.19 Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w woj. $laskim z podziatem na czesci
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00335548

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.18.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 20035365,85 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 1: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Czestochowa

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majgcych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robét,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegétowy przedmiot zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM lIl).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1531200,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Lubliniec — zakres A

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU"), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig rob6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.
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Szczegétowy przedmiot zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM lIl).
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1753252,03 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Lubliniec — zakres B

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegolnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU"), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig rob6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowy przedmiot zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM IlI).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3657113,82 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zabrze

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowa”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robét,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej.

Szczegétowy przedmiot zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM lIl).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1595900,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Pszczyna

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU"), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majgcych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robét,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczegodtowy przedmiot zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM IlI).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5485600,00 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 6: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Wysoki Brzeg

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowga”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

¢) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentaciji
projektowej.

Szczegotowy przedmiot zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM ll1).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3856600,00 PLN
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Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 7: Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w Rejonie Zawiercie

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacja projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien, jak réwniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannosciag robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach

i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej.

Szczegodtowy przedmiot zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (SWZ TOM IlI).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1953000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3306240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6476063,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 3306240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ECO ENERGY POLAND Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243153770

7.3.3) Ulica: Gérna 29b

7.3.4) Miejscowosé: Cieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 34-400

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH, PODELACZENIE NOWYCH URZADZEN

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3306240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

2023-11-22 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty
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