Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 40 na w m. Głuchołazy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 401 63 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarzadzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 40 na w m. Głuchołazy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18d8a0c3-51c5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011850/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00300636/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O.OP.D-3.2413.26.2021(56)

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 489049,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy”, zamówienie obejmuje:

• roboty i prace branży drogowej,
• roboty i prace branży rozbiórkowej,
• roboty i prace branży mostowej,
• roboty i prace branży energetycznej i elektroenergetycznej
• roboty i prace branży teletechnicznej,
• roboty i prace branży sanitarnej (wod.-kan., gaz),
• roboty i prace branży geodezyjnej,
• prace archeologiczne,
• prace związane z obmiarami, rozliczeniami i kosztorysowaniem,
• prace związane z wdrażaniem i usuwaniem organizacji ruchu,
• wszelkich innych prac objętych przedmiotowym zadaniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym nadzorem inwestorskim zostało unieważnione , a warunki prowadzenia nadzoru odnosiły się bezpośrednio do warunków realizacji robót (terminu realizacji , zakresu robót , warunków prowadzenia robót itd.) stąd też bezzasadne byłoby udzielenie zamówienia polegającego na nadzorze inwestorskim nad zadaniem , którego realizacja jest niepewna , a termin trudny do określenia . Z tego też względu Zamawiający uznał , że „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć” i unieważnił na podstawie wymienionego na wstępie przepisu 5 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej dk 40 w m. Głuchołazy”

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1217700,00 PLN