

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Roboty budowlane rozbiórkowe budynku byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050657379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-027

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48856646708

1.5.8.) Numer faksu: +48857435913

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.onkologia.bialystok.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0cb0f95-60ba-4315-b9e0-5fb973a6d695>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane rozbiórkowe budynku byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e9ca56-2830-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000715/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane związane z rozbiórką budynku dawnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.261.21.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8461114,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy wraz ze zlokalizowaną w nim w kondygnacji podziemnej budowlą ochronną – ukryciem typu II oraz towarzyszącą mu zabudową i infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. gr. 369/3 (obręb 17 – Bojary) przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1 i 2.2 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. Postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 08.12.2021 r. wykonawca 4Bau Sp. z o.o., ul. Legionowa 28/80 715-281 Białystok przekazał zamawiającemu kopię odwołania, którą wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku wniesienia odwołania, zgodnie z art. 577 Pzp, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Jednocześnie zapisy § 4 oraz § 1 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznika nr 4 do SWZ) obligują wykonawcę do wystawienia faktury częściowej na podstawie podpisanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu rzeczowo – finansowego oraz protokołu częściowego odbioru robót za zakończony i odebrany etap prac najpóźniej w terminie do 10.12.2021 r. oraz zobowiązują wykonawcę do rozliczenia poniesionych kosztów robót budowlanych wskazanych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym

Załącznik nr 3 do Umowy zaplanowanych do zrealizowania w 2021 w terminie do dnia 10.12.2021 r.

Biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

- a) obowiązujący zamawiającego zgodnie z art. 577 Pzp zakaz zawarcia umowy,
 - b) brak w praktyce możliwości ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze przed wskazanym powyżej terminem 10.12.2021 r.,
- nie jest możliwe zrealizowanie przez wykonawcę zobowiązań wynikających z § 4 oraz § 1 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy w wymaganym terminie. Powyższe okoliczności uniemożliwiają zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

2. Środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Przy realizacji zamówienia publicznego w trybie podstawowym uprawnienie zamawiającego do unieważnienia postępowania zawiera art. 310 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (patrz pkt. 6.7 ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00226750/01 z dnia 2021-10-08). Zamawiający w § 1 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznika nr 4 do SWZ) informował, iż Przedmiot Umowy jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na dzień wysłania niniejszego pisma przewidywane środki nie zostały przyznane zamawiającemu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1011060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5399700,00 PLN