Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa doziemnych przyłączy MSK LODMAN dla Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Pałac Herbsta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wólczańska 223

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-005

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp-uci@info.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://plodz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny-jednostka sektora finansów publicznych-uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa doziemnych przyłączy MSK LODMAN dla Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Pałac Herbsta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56f34124-c71f-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00255873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00099704

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UCI.262.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 222125,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącza sieci światłowodowej MSK LODMAN dla Akademii Sztuk Pięknych, ul. Księży Młyn 13/15 i Muzeum Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72 (patrz załączone projekty).
Zamówienie obejmuje m.in.:
• zorganizowanie budowy, w tym dokonanie wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń i uzgodnień koniecznych do rozpoczęcia budowy przyłącza;
• pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego, o których mowa w projekcie są w posiadaniu zamawiającego, jako załączniki do dokumentacji projektowej:
załącznik1_Pozwolenie_na_prowadzenie_badań_archeologicznych
i załącznik2_Pozwolenie_na_roboty_budowlane_przy_zabytku)
• budowę pod bocznicą kolejową, na której zakończona została rewitalizacja wykonać należy w porozumieniu z Gwarantem - załącznik3_oswiadczenie_gwarancja_Koci_Szlak
• budowę rurociągu RK356 (4xRHDPE 40/3,7 + 1 mikrorurka x12/8 - 392m) - 672 m;
• budowę rurociągu RK356A (4xRHDPE 40/3,7) - 39 m;
• budowę rurociągu RK357 (4xRHDPE 40/3,7) - 511 m
część tego rurociągu 244 m została już zbudowana i rury są zakopane w ziemi, czyli należy dobudować dwa odcinki o łącznej długości 253 m (patrz załączniki: przedmiar_RK357 PR aktual 2024, mapa_Księży_Młyn);
• całkowita długość rurociągów 1 223 m do zbudowania 979 m;
• budowę studzienek teletechnicznych SK-2 - 5 szt.;
• instalację kabla sygnalizacyjnego i taśmy ostrzegawczej na odcinkach nowobudowanych rurociągów oraz rur osłonowych RHDPE 160/9.1 w przewiertach i w okolicach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi (zgodnie z projektem);
• zorganizowanie odbiorów cząstkowych budowy (pasy drogowe, tereny miejskie, gminne, prywatne itp.) oraz odbioru końcowego;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – „SWZ") dokumentacji projektowo-wykonawczej (projektach budowlanych: PAB1 LODMAN całość, PAB2 LODMAN całość, projekcie wykonawczym: PW Rurociągi kablowe RK356-RK357, przedmiarach robót: przedmiar_RK356-356A PR aktual 2024, przedmiar_RK357 PR aktual 2024 oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: STWiOR Księży Młyn linia światłowodowa i rurociąg kablowy, Projekcie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia: Projekt planu BIOZ Księzy Młyn).
3. Wykonanie zamówienia będzie realizowane w następujących fazach:
3.1. faza 1: zorganizowanie budowy oraz fizyczne wybudowanie infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia - po wykonaniu pierwszej fazy możliwy będzie odbiór techniczny budowy i fakturowanie częściowe w wysokości 80% wynagrodzenia ryczałtowego;
3.2. faza 2: wykonanie dokumentacji powykonawczej i formalne zakończenie budowy - po wykonaniu drugiej fazy nastąpi końcowy odbiór budowy i fakturowanie pozostałej 20% części wynagrodzenia wykonawcy.
4. W ramach organizacji procesu budowlanego wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności formalno-prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją zamówienia. W związku z tym do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
4.1. Prowadzenie dokumentacji budowy (bez jej rejestracji przez nadzór budowlany, gdyż realizacja niniejszych przedsięwzięć nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i formalnego prowadzenia dziennika budowy), w której zawarte zostaną wszelkie istotne informacje i zdarzenia związane z realizacją budowy, m. in.: dane kierownika budowy, dane inspektora nadzoru inwestorskiego, wprowadzenie na plac budowy, potwierdzenie przez geodetę wytyczenia geodezyjnego w terenie, potwierdzenie wykonania ewentualnych robót zakrytych, testów oraz pomiarów, ewentualne zmiany w projekcie, ewentualne uwagi inspektora nadzoru, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i zwrocie placu budowy.
4.2. Uzgodnienie (przed rozpoczęciem budowy) z zarządcami obiektów, na których będą prowadzone prace - terminu i trybu wprowadzenia, zasad i warunków udostępnienia na czas budowy poszczególnych placów budowy oraz zorganizowanie ew. wprowadzenia na place budowy i sporządzenie odpowiednich protokołów, przy czym wszelkie koszty zajęcia terenu na czas budowy i ew. nadzorów branżowych ponosi wykonawca.
4.3. Przygotowanie na własny koszt - jeśli zaistnieje taka konieczność - wszelkich niezbędnych dokumentów oraz pozyskanie odpowiednich umów na korzystanie w czasie budowy z pasa drogowego i ewentualnie innych terenów miejskich, np. projektu organizacji ruchu w pasach drogowych (o ile taki projekt będzie wymagany przez odpowiednie władze) oraz ewentualnych pozostałych decyzji i umów związanych z innymi terenami miejskimi (np. terenami zielonymi). Jedyne koszty jakie w związku z tym pokryje zamawiający, to opłaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasach drogowych i ewentualnie innych terenach (np. miejskich, gminnych, PKP).

4.4. Wytyczenie geodezyjne budowanego przyłączy i przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji, w tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego, naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą.
4.5. Przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci - wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane, w tym opłaty za nadzór operatorski.
4.6. Zapewnienie warunków, aby prace budowlane wykonywane były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz planem BiOZ, w tym prowadzenie bieżącej kontroli tej zgodności.
4.7. W przypadku wystąpienia niemożności (bądź istotnych trudności) ścisłego zrealizowania projektu (np. z powodu wykrycia niezgodności z mapą projektową położenia lub stanu obiektów podziemnych), współdziałanie z projektantem, zamawiającym i inspektorem nadzoru w celu wykonania modyfikacji projektu lub projektu zamiennego i jego legalizacji.
4.8. Zorganizowanie i uczestniczenie w częściowych odbiorach na terenach i obiektach, na których prowadzone będą prace oraz uzyskanie oświadczeń o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczeń (związanych z budową) ze strony zarządców tych obiektów i terenów w stosunku do wykonawcy lub zamawiającego.
4.9. Zorganizowanie i uczestniczenie w technicznym odbiorze robót (przegląd całości zbudowanych obiektów i sprawdzenie ich jakości wykonania oraz zgodności z projektem, w tym skontrolowanie jakości opisów i oznaczeń elementów wybudowanej infrastruktury) oraz odbiorze końcowym, w tym przygotowanie odpowiednich protokołów odbioru.
4.10. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej - kierownik budowy potwierdza na mapach powykonawczych zgodność wykonanych robót z projektem, a w dokumentacji pomiarowej zgodność wyników z wymaganiami odbiorowymi i zdatność obiektu do eksploatacji.
4.11. Przekazanie zamawiającemu w trakcie odbioru technicznego robót:
4.11.1. inwestorskich egzemplarzy zgłoszeń i umów legalizujących budowę, o ile nie zostały one przekazane na bieżąco w trakcie trwania prac;
4.11.2. kompletnej kopii szkiców geodezyjnych powykonawczych z tabelami współrzędnych punktów charakterystycznych;
4.11.3. powykonawczej dokumentacji przecisków i przewiertów (profile przewiertów);
4.11.4. mapy powykonawczej – np. w formie kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego po wkreśleniu powykonawczym wybudowanych obiektów;
4.11.5. kompletu oryginałów dokumentów związanych z budową i jej zakończeniem, wraz z potwierdzeniem kierownika budowy na mapie powykonawczej zgodności wykonanych robót z projektem.
W/w dokumentacja winna być dostarczona w formie papierowej jak i elektronicznej (skany dokumentów w formacie PDF, mapy i rysunki w formatach ACAD DWG oraz PDF.
4.12. Zapewnienie na własny koszt serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji przedstawiony w ofercie i usuwanie usterek wykrytych w czasie eksploatacji zbudowanych obiektów i dostarczonych i zainstalowanych urządzeń.
4.13. W czasie ostatniego półrocza okresu gwarancyjnego - zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym i usunięcie wykrytych usterek na własny koszt oraz przygotowanie odpowiedniego protokołu tego przeglądu.
.
Zamawiający zastrzega, że na wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowywania (pozyskania) odpowiednich dokumentów i zapewnienie ich właściwego obiegu pomiędzy stronami: inwestorem (zamawiającym), urzędami i organami nadzoru budowlanego, projektantem oraz inspektorem nadzoru. We wszystkich ww. czynnościach wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie inspektora nadzoru i/lub wyznaczonych pracowników zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 365310,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270354,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECHNITEL POLSKA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 7262527999

7.3.3) Ulica: Stefanii Kuropatwińskiej 16

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270354 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni