Ogtoszenie nr 2024/BZP 00310715 z dnia 2024-05-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej - ciagi pieszo-rowerowe

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Nowy Dwor Gdanski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 170747891

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wejhera 3

1.5.2.) Miejscowosé: Nowy Dwor Gdanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdanski

1.5.7.) Numer telefonu: 552472401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastonowydwor.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.miastonowydwor.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.miastonowydwor.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej - ciggi pieszo-rowerowe

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-de969fe5-db94-11ee-8305-7e4937eb936d
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00310715

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-05-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00033566/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowych — ciagi pieszo-rowerowe

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00233055

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
Czes¢ |: budowa $ciezki rowerowej/ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Wspdlnej w miejscowosci Ortowo na odcinku ok.
1,1 km od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2340G do drogi powiatowej 2343 oraz oznakowanie drogi powiatowej 2340G
na odcinku ok. 2 km.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

" budowe $ciezki rowerowej/ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni z masy bitumicznej o szeroko$ci ok. 2,5 - 3,0 m (z
kraweznikami i obrzezami) wraz z niezbedng infrastrukturag techniczna;

" przebudowe o$wietlenia drogowego (w razie koniecznosci);

" wyznaczenie przejscia dla pieszych;

" budowe oéwietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych zgodnie z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez
Ministra wiasciwego ds. transportu WR-41-4 ,\Wytyczne projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych”;

" odwodnienie $ciezki rowerowej/ciagu pieszo-rowerowego z zastosowaniem odbudowanych, przebudowanych rowéw
przydroznych ;

" przebudowe sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego (na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci);

" odtworzenie wszystkich zjazdéw;

" budowe elementéw/urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Dotyczy kazdej z czesci:

Orientacyjny przebieg $ciezek rowerowych/ciagéw pieszo-rowerowych przedstawiony zostat w zataczniku nr 10 - Mapy z
zaznaczonym zakresem opracowania dokumentacji dla kazdego zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przebieg
moze ulec modyfikacji i uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania odpowiednich warunkéw, uzgodnien i pozwolen.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy istniejaca szerokos¢ pasa drogowego bedzie niewystarczajaca do
zlokalizowania zaktadanego uktadu drogowego w ramach dokumentac;ji, Wykonawca dokona podziatu poszczegolnych
nieruchomosci i przeprowadzi procedure uzyskania zezwolenia w postaci ZRID. Koszty wykupdw nieruchomosci poniesie
Zamawiajacy.

Opracowane projekty muszg zosta¢ wykonane na podstawie ustawy obowigzujgcego Prawa Budowlanego i innych
przepiséw prawa w tym techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu formy i projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pdzn. zm.).

Opracowana dokumentacja ma by¢ zgodna z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds.
transportu, w szczegoélnosci:

1. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 1: Planowanie tras dla rowerow,

2. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 2: Projektowanie drog dla, rowerdw, drog dla
pieszych i rowerdw oraz pasow i kontrapaséw ruchu dla roweréw

3. WR-D-42-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czesc¢ 3: Projektowanie przejazdéw dla roweréw oraz
infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weztach,

4. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drog,

5. WR-D-64 Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drég.

2. Dokumentacja projektowa winna sktadac sie z nastepujacych elementow (dla kazdej czesci):

1) mapy do celéw projektowych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja,

3) opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow, niezbednych do prawidtowego wykonania prac projektowych, a niezbednych do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét / decyzji ZRID,
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4) projektu budowlanego wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
wykonania robdt,

5) projektéw wykonawczych oraz technicznych,

6) opracowan kosztorysowych, przedmiaréw robét oraz specyfi—kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB), odpowiadajacych dokumentacji projektowej,

7) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci

w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkéw technicznych zasilania,

8) projektu statej organizacji ruchu,

9) dokumentaciji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

10) dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej w razie koniecznosci.

3. Na przedmiot zaméwienia okreslony w ust. 1, w zakresie kazdej z czesci, sktada sie zakres rzeczowy prac projektowych,
w szczegolnosci obejmujacych:

1) wykonanie mapy do celow projektowych i pozyskanie wypisow z rejestru gruntéw dziatek, ktére beda podstawg
opracowania dokumentacji,

2) wykonanie koncepcji przedmiotu umowy oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét / decyzji ZRID oraz realizaciji
robot,

4) uzyskanie zgody wtascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli dziatek na udostepnienie terenu oraz innych
dokumentow zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa — pozwolen, zgdd,
porozumien, warunkow technicznych, warunkéw realizacyjnych, uzgodnien w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych technicznych warunkoéw
przytaczenia i realizacji robdt,

6) uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w granicach opracowania,

7) w razie kolizji z sieciami podziemnymi urzadzen obcych opracowanie projektu przebudowy lub rozwigzania zamienne
przebudowy sieci w obrebie projektu,

8) wykonanie podziatu geodezyjnego dziatek (zaktualizowanie, dokumentacja podziatowa) w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania uktadu drogowego,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestyciji,

11) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wraz z wnioskiem oraz materiatami
wymaganymi do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP) (w razie koniecznosci),

12) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w razie koniecznosci);

13) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie koniecznosci),

14) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

15) uzyskanie zgody na usadowienie znakéw drogowych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

16) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

17) uzyskanie opinii Zespotu Uzgodnienn Dokumentacji Projektowe;j,

18) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
odpowiednio wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej (ZRID),

19) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét / decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ,

20) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie rozwigzan projektowych oraz operatéw
wodnoprawnych w obszarach objetych oddziatywaniem (w razie koniecznosci),

21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych oraz ich czestotliwo$¢ beda ustalane przez Strony umowy. Narady
beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade,

22) niezwioczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢ jakikolwiek wptyw na
sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

4. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Rozdziat Il SWZ.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 82500,00 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
Czesé Il: budowa $ciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego do miejscowosci Rychnowo Zutawskie od wiaduktu na ul.
Tczewskiej do miejscowosci Rychnowo Zutawskie wzdtuz DK 55 - na odcinku ok. 1,65 km
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

" budowe $ciezki rowerowej/ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni z masy bitumicznej o szerokosci ok. 2,5 -3,0 m (z
kraweznikami i obrzezami);

"~ odwodnienie $ciezki rowerowej/ciagu pieszo rowerowego;

" odtworzenie wszystkich zjazdow;

" przebudowe sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami uktadu
drogowej (na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci);

" budowe elementéw/urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Dotyczy kazdej z czesci:

Orientacyjny przebieg $ciezek rowerowych/ciagéw pieszo-rowerowych przedstawiony zostat w zatgczniku nr 10 - Mapy z
zaznaczonym zakresem opracowania dokumentacji dla kazdego zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przebieg
moze ulec modyfikacji i uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania odpowiednich warunkéw, uzgodnien i pozwolen.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy istniejaca szerokos¢ pasa drogowego bedzie niewystarczajgca do
zlokalizowania zaktadanego uktadu drogowego w ramach dokumentacji, Wykonawca dokona podziatu poszczegdinych
nieruchomosci i przeprowadzi procedure uzyskania zezwolenia w postaci ZRID. Koszty wykupow nieruchomosci poniesie
Zamawiajacy.

Opracowane projekty muszg zosta¢ wykonane na podstawie ustawy obowigzujacego Prawa Budowlanego i innych
przepiséw prawa w tym techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu formy i projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pézn. zm.).

Opracowana dokumentacja ma by¢ zgodna z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds.
transportu, w szczegélnosci:

1. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 1: Planowanie tras dla rowerow,

2. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow. Czes¢ 2: Projektowanie drdg dla, rowerdw, drog dla
pieszych i roweréw oraz pasow i kontrapaséw ruchu dla roweréw

3. WR-D-42-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czesc¢ 3: Projektowanie przejazdéw dla roweréw oraz
infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weztach,

4. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drog,

5. WR-D-64 Wytyczne okres$lania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drég.

2. Dokumentacja projektowa winna sktadac sie z nastepujacych elementéw (dla kazdej czesci):

1) mapy do celéw projektowych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja,

3) opinii, uzgodnienh, zgdd, decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcych przepiséw, niezbednych do prawidtowego wykonania prac projektowych, a niezbednych do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robo6t / decyzji ZRID,

4) projektu budowlanego wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
wykonania robdt,

5) projektéow wykonawczych oraz technicznych,

6) opracowan kosztorysowych, przedmiaréw robét oraz specyfi—kacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(STWIORB), odpowiadajacych dokumentacji projektowej,

7) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci

w niezbednym zakresie, wynikajgcym z uzgodnien i warunkoéw technicznych zasilania,

8) projektu statej organizacji ruchu,

9) dokumentaciji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

10) dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej w razie koniecznosci.

3. Na przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 1, w zakresie kazdej z czesci, sktada sie zakres rzeczowy prac projektowych,
w szczegolnosci obejmujacych:

1) wykonanie mapy do celéw projektowych i pozyskanie wypisdw z rejestru gruntdw dziatek, ktére beda podstawg
opracowania dokumentacji,

2) wykonanie koncepcji przedmiotu umowy oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego,
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3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot / decyzji ZRID oraz realizacji
robot,

4) uzyskanie zgody wtascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli dziatek na udostepnienie terenu oraz innych
dokumentoéw zwigzanych z wykonaniem zamdéwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa — pozwolen, zgod,
porozumien, warunkow technicznych, warunkéw realizacyjnych, uzgodnien w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych technicznych warunkow
przytaczenia i realizacji robdt,

6) uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w granicach opracowania,

7) w razie kolizji z sieciami podziemnymi urzadzen obcych opracowanie projektu przebudowy lub rozwigzania zamienne
przebudowy sieci w obrebie projektu,

8) wykonanie podziatu geodezyjnego dziatek (zaktualizowanie, dokumentacja podziatowa) w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania uktadu drogowego,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestyciji,

11) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z wnioskiem oraz materiatami
wymaganymi do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP) (w razie koniecznosci),

12) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w razie koniecznosci);

13) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie koniecznosci),

14) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

15) uzyskanie zgody na usadowienie znakéw drogowych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

16) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

17) uzyskanie opinii Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej,

18) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
odpowiednio wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej (ZRID),

19) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét / decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ,

20) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie rozwigzan projektowych oraz operatéw
wodnoprawnych w obszarach objetych oddziatywaniem (w razie koniecznosci),

21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych oraz ich czestotliwo$¢ beda ustalane przez Strony umowy. Narady
bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade,

22) niezwioczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na
sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

4. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposob umozliwiajacy Wykonawcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Rozdziat 11l SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 300000,00 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
Czesc¢ lll: budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Gdanskiej od ronda im. Marszatka Ptazynskiego skrzyzowania z ul.
Jasminowa, na odcinku ok. 250 m.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

" budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej;

" przebudowe o$wietlenia drogowego (w razie koniecznosci);

" przebudowe sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego (na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci);

"~ odwodnienie $ciezki rowerowe;j;
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_ odtworzenie wszystkich zjazdow;
budowe elementéw/urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Dotyczy kazdej z czesci:

Orientacyjny przebieg $ciezek rowerowych/ciagéw pieszo-rowerowych przedstawiony zostat w zataczniku nr 10 - Mapy z
zaznaczonym zakresem opracowania dokumentacji dla kazdego zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przebieg
moze ulec modyfikacji i uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania odpowiednich warunkéw, uzgodnien i pozwolen.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy istniejaca szerokos¢ pasa drogowego bedzie niewystarczajgca do
zlokalizowania zaktadanego uktadu drogowego w ramach dokumentac;ji, Wykonawca dokona podziatu poszczegolnych
nieruchomosci i przeprowadzi procedure uzyskania zezwolenia w postaci ZRID. Koszty wykupow nieruchomosci poniesie
Zamawiajacy.

Opracowane projekty muszg zosta¢ wykonane na podstawie ustawy obowigzujgcego Prawa Budowlanego i innych
przepiséw prawa w tym techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu formy i projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pézn. zm.).

Opracowana dokumentacja ma by¢ zgodna z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds.
transportu, w szczegdlnosci:

1. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 1: Planowanie tras dla roweréow,

2. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow. Czesc¢ 2: Projektowanie drdg dla, roweréw, drog dla
pieszych i roweréw oraz pasow i kontrapaséw ruchu dla roweréw

3. WR-D-42-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czesc¢ 3: Projektowanie przejazdéw dla roweréw oraz
infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weziach,

4. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drog,

5. WR-D-64 Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych cze$ci drdg.

2. Dokumentacja projektowa winna sktadac sie z nastepujacych elementow (dla kazdej czesci):

1) mapy do celéw projektowych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja,

3) opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow, niezbednych do prawidtowego wykonania prac projektowych, a niezbednych do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robo6t / decyzji ZRID,

4) projektu budowlanego wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
wykonania robdt,

5) projektéw wykonawczych oraz technicznych,

6) opracowan kosztorysowych, przedmiaréw robét oraz specyfi—kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB), odpowiadajacych dokumentacji projektowej,

7) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci

w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkéw technicznych zasilania,

8) projektu statej organizacji ruchu,

9) dokumentaciji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

10) dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej w razie koniecznosci.

3. Na przedmiot zaméwienia okreslony w ust. 1, w zakresie kazdej z czesci, sktada sie zakres rzeczowy prac projektowych,
w szczegolnosci obejmujacych:

1) wykonanie mapy do celow projektowych i pozyskanie wypisow z rejestru gruntéw dziatek, ktére beda podstawg
opracowania dokumentaciji,

2) wykonanie koncepcji przedmiotu umowy oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot / decyzji ZRID oraz realizacji
robot,

4) uzyskanie zgody wtascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli dziatek na udostepnienie terenu oraz innych
dokumentow zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa — pozwolen, zgdd,
porozumien, warunkow technicznych, warunkéw realizacyjnych, uzgodnien w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych technicznych warunkow
przytaczenia i realizacji robdt,

6) uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w granicach opracowania,

7) w razie kolizji z sieciami podziemnymi urzadzen obcych opracowanie projektu przebudowy lub rozwigzania zamienne
przebudowy sieci w obrebie projektu,

8) wykonanie podziatu geodezyjnego dziatek (zaktualizowanie, dokumentacja podziatowa) w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania uktadu drogowego,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestyciji,
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11) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wraz z wnioskiem oraz materiatami
wymaganymi do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP) (w razie koniecznosci),
12) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w razie koniecznosci);

13) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie koniecznosci),

14) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

15) uzyskanie zgody na usadowienie znakéw drogowych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

16) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

17) uzyskanie opinii Zespotu Uzgodnienn Dokumentacji Projektowe;j,

18) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
odpowiednio wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego
zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID),

19) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét / decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ,

20) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie rozwigzan projektowych oraz operatow
wodnoprawnych w obszarach objetych oddziatywaniem (w razie koniecznosci),

21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych oso6b. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych oraz ich czestotliwo$¢ beda ustalane przez Strony umowy. Narady
beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade,

22) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢ jakikolwiek wptyw na
sytuacje Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza Umowa.

4. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Rozdziat Il SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 42000,00 PLN
Czesé 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
Czes¢ IV: budowa / przebudowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdanskim
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
" budowal/przebudowe konstrukcji;
" budowa/przebudowe przyczdtkéw, filaréw;
" montaz balustrad;
" nasypy wokét przyczotkow;
" dojscie do ktadki;
~ umocnienie brzegow;
" no$nos¢ kladki musi zapewnié mozliwo$é przejazdu dla pojazdéw od$niezajacych i sprzatajacych ciagi pieszo-rowerowe;
"~ oswietlenie ktadki;
" odwodnienie ktadki;
" budowe elementéw/urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;
Kftadka musi umozliwia¢ swobodny przejazd rowerem, wozkiem dzieciecym bez koniecznosci pokonywania schodéw.

Dotyczy kazdej z czesci:

Orientacyjny przebieg sciezek rowerowych/ciggow pieszo-rowerowych przedstawiony zostat w zatgczniku nr 10 - Mapy z
zaznaczonym zakresem opracowania dokumentacji dla kazdego zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przebieg
moze ulec modyfikacji i uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania odpowiednich warunkéw, uzgodnien i pozwolen.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy istniejaca szerokos¢ pasa drogowego bedzie niewystarczajaca do
zlokalizowania zaktadanego ukfadu drogowego w ramach dokumentac;ji, Wykonawca dokona podziatu poszczegdlnych
nieruchomosci i przeprowadzi procedure uzyskania zezwolenia w postaci ZRID. Koszty wykupow nieruchomosci poniesie
Zamawiajacy.
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Opracowane projekty muszg zosta¢ wykonane na podstawie ustawy obowigzujgcego Prawa Budowlanego i innych
przepiséw prawa w tym techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu formy i projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pézn. zm.).

Opracowana dokumentacja ma by¢ zgodna z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds.
transportu, w szczegoélnosci:

1. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Cze$¢ 1: Planowanie tras dla rowerow,

2. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 2: Projektowanie drog dla, rowerdw, drog dla
pieszych i rowerdw oraz pasow i kontrapaséw ruchu dla roweréw

3. WR-D-42-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 3: Projektowanie przejazdow dla roweréw oraz
infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weztach,

4. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drég,

5. WR-D-64 Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drog.

2. Dokumentacja projektowa winna sktadac sie z nastepujacych elementow (dla kazdej czesci):

1) mapy do celéw projektowych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja,

3) opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow, niezbednych do prawidtowego wykonania prac projektowych, a niezbednych do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét / decyzji ZRID,

4) projektu budowlanego wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
wykonania robdt,

5) projektéw wykonawczych oraz technicznych,

6) opracowan kosztorysowych, przedmiaréw robét oraz specyfi—kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), odpowiadajacych dokumentacji projektowej,

7) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci

w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkéw technicznych zasilania,

8) projektu statej organizacji ruchu,

9) dokumentaciji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

10) dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej w razie koniecznosci.

3. Na przedmiot zaméwienia okreslony w ust. 1, w zakresie kazdej z czesci, sktada sie zakres rzeczowy prac projektowych,
w szczegolnosci obejmujacych:

1) wykonanie mapy do celow projektowych i pozyskanie wypisow z rejestru gruntéw dziatek, ktére beda podstawg
opracowania dokumentacji,

2) wykonanie koncepcji przedmiotu umowy oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot / decyzji ZRID oraz realizacji
robot,

4) uzyskanie zgody wtascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli dziatek na udostepnienie terenu oraz innych
dokumentéw zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa — pozwolen, zgdd,
porozumien, warunkow technicznych, warunkéw realizacyjnych, uzgodnien w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych technicznych warunkow
przytaczenia i realizacji robdt,

6) uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w granicach opracowania,

7) w razie kolizji z sieciami podziemnymi urzadzen obcych opracowanie projektu przebudowy lub rozwigzania zamienne
przebudowy sieci w obrebie projektu,

8) wykonanie podziatu geodezyjnego dziatek (zaktualizowanie, dokumentacja podziatowa) w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania uktadu drogowego,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestyciji,

11) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z wnioskiem oraz materiatami
wymaganymi do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP) (w razie koniecznosci),

12) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w razie koniecznosci);

13) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie koniecznosci),

14) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

15) uzyskanie zgody na usadowienie znakéw drogowych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

16) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

17) uzyskanie opinii Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej,

18) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
odpowiednio wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej (ZRID),
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19) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét / decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ,

20) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie rozwigzan projektowych oraz operatéw
wodnoprawnych w obszarach objetych oddziatywaniem (w razie koniecznosci),

21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych oraz ich czestotliwo$¢ beda ustalane przez Strony umowy. Narady
beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade,

22) niezwioczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec jakikolwiek wptyw na
sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

4. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposdb umozliwiajacy Wykonawcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla Rozdziat Il SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48500,00 PLN
Czesé 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

Czesc¢ V: budowa Sciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Starocinskiej od skrzyzowania z ul. Przemystowa,
na odcinku ok. 2,4 km.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

" budowe $ciezki rowerowej/ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni z masy bitumicznej/kostki brukowej o szerokosci ok. 2,5
-3,0m;

" przebudowe sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego (na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci);

" odwodnienie $ciezki rowerowej/ciagu pieszo-rowerowego;

" odtworzenie wszystkich zjazdéw;

" budowe elementéw/urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Dotyczy kazdej z czesci:

Orientacyjny przebieg sciezek rowerowych/ciggéw pieszo-rowerowych przedstawiony zostat w zatgczniku nr 10 - Mapy z
zaznaczonym zakresem opracowania dokumentacji dla kazdego zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze wskazany przebieg
moze ulec modyfikacji i uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania odpowiednich warunkow, uzgodnien i pozwolen.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy istniejagca szerokos¢ pasa drogowego bedzie niewystarczajgca do
zlokalizowania zaktadanego uktadu drogowego w ramach dokumentac;ji, Wykonawca dokona podziatu poszczegdlnych
nieruchomosci i przeprowadzi procedure uzyskania zezwolenia w postaci ZRID. Koszty wykupow nieruchomosci poniesie
Zamawiajacy.

Opracowane projekty muszg zosta¢ wykonane na podstawie ustawy obowigzujacego Prawa Budowlanego i innych
przepiséw prawa w tym techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu formy i projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pézn. zm.).

Opracowana dokumentacja ma by¢ zgodna z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds.
transportu, w szczegdlnosci:

1. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Cze$¢ 1: Planowanie tras dla rowerdw,

2. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow. Czes¢ 2: Projektowanie drég dla, rowerdw, drog dla
pieszych i roweréw oraz pasow i kontrapasow ruchu dla roweréw

3. WR-D-42-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes$¢ 3: Projektowanie przejazdéw dla rowerdéw oraz
infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weztach,

4. WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
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drodg,
5. WR-D-64 Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drog.

2. Dokumentacja projektowa winna sktadac¢ sie z nastepujacych elementow (dla kazdej czesci):

1) mapy do celéw projektowych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja,

3) opinii, uzgodnien, zgdd, decyzji, zezwolen i sprawdzen zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym
z obowigzujgcych przepiséw, niezbednych do prawidtowego wykonania prac projektowych, a niezbednych do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét / decyzji ZRID,

4) projektu budowlanego wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
wykonania robdt,

5) projektéw wykonawczych oraz technicznych,

6) opracowan kosztorysowych, przedmiaréw robét oraz specyfi—kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), odpowiadajacych dokumentac;ji projektowe;j,

7) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci

w niezbednym zakresie, wynikajgcym z uzgodnien i warunkow technicznych zasilania,

8) projektu statej organizacji ruchu,

9) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

10) dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej w razie koniecznosci.

3. Na przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 1, w zakresie kazdej z czesci, sktada sie zakres rzeczowy prac projektowych,
w szczegolnosci obejmujacych:

1) wykonanie mapy do celéw projektowych i pozyskanie wypiséw z rejestru gruntéw dziatek, ktére bedg podstawg
opracowania dokumentacii,

2) wykonanie koncepcji przedmiotu umowy oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét / decyzji ZRID oraz realizaciji
robot,

4) uzyskanie zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wtascicieli dziatek na udostepnienie terenu oraz innych
dokumentoéw zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa — pozwolen, zgdd,
porozumien, warunkow technicznych, warunkéw realizacyjnych, uzgodnien w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych technicznych warunkéw
przytaczenia i realizacji robdt,

6) uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w granicach opracowania,

7) w razie kolizji z sieciami podziemnymi urzadzen obcych opracowanie projektu przebudowy lub rozwigzania zamienne
przebudowy sieci w obrebie projektu,

8) wykonanie podziatu geodezyjnego dziatek (zaktualizowanie, dokumentacja podziatowa) w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania uktadu drogowego,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji,

11) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z wnioskiem oraz materiatami
wymaganymi do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP) (w razie koniecznosci),

12) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w razie koniecznosci);

13) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie koniecznosci),

14) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

15) uzyskanie zgody na usadowienie znakéw drogowych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

16) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztéw (ZZK),

17) uzyskanie opinii Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej,

18) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przed ztozeniem
odpowiednio wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego
zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID),

19) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot / decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ,

20) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie rozwigzan projektowych oraz operatéw
wodnoprawnych w obszarach objetych oddziatywaniem (w razie koniecznosci),

21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych oraz ich czestotliwos¢ bedg ustalane przez Strony umowy. Narady
bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade,

22) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na
sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

4. Opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu
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na budowe lub stosownie od wymagan dokonanie skutecznego zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Rozdziat 11l SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 108500,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czes¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 118080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 146370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 118080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Roadi Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833400329

7.3.3) Ulica: Kartuska

7.3.4) Miejscowosé: Gdansk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-125

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-15
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 118080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 188190,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 428040,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 188190,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Roadi Sp. z 0. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833400329

7.3.3) Ulica: Kartuska

7.3.4) Miejscowos¢: Gdansk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-125

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-30
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 188190,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 57810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 68880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 57810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Roadi Sp z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833400329

7.3.3) Ulica: Kartuska

7.3.4) Miejscowos¢: Gdansk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-125

7.3.6.) Wojewoddztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-15
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 57810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne uniewaznienia:

Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:

Zamawiajacy, w dniu 06.03.2024 roku wszczat postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Opracowanie
dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej - ciagi pieszo-rowerowe” - Czes¢ IV: budowa / przebudowa ktadki pieszo-
rowerowej w ciggu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdanskim. Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 15.03.2024
roku (godzina 09:00) oferte ztozyto 2 Wykonawcow.

Jedyng ofertg niepodlegajaca odrzuceniu jest oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie 0 zamowieniu przez Wykonawce
Multiconsult Polska sp. z 0.0. z ceng 218 940,00 zt.

Wartos¢ jedynej oferty niepodlegajacej odrzuceniu w przedmiotowym postepowaniu w zakresie czesci IV, znacznie
przekracza kwote jakg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia, ktéra wynosi 30
000,00 zt.

Zamawiajacy dokonat zwiekszenia kwoty jakg zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia (pieciu czesci) o kwote
310.147,00 zt, nie mniej jednak kwota jakg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci IV, po zwiekszeniu
Srodkow finansowych, przedmiotowego zamowienia wynosi 105 110,00 zt.

Zamawiajacy, Gmina Nowy Dwor Gdanski, nie ma mozliwosci finansowych do ponownego zwiekszenia kwoty na
sfinansowanie najkorzystniejszej oferty w zakresie czesci IV. Tym samym zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 3)
ustawy Pzp jako podstawy prawnej do uniewaznienia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 218940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 218940,00 PLN

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00310715 z dnia 2024-05-06

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 180810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 194340,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 180810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Roadi Sp z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833400329

7.3.3) Ulica: Kartuska

7.3.4) Miejscowosé: Gdansk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-125

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-30
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 180810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833400329
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	7.3.4) Miejscowość: Gdańsk
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