**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**Nadzór inwestorski - Przebudowa ul. Jaśminowej**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA SUSZ

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170748086

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Józefa Wybickiego 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Susz

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-240

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 55 2786 015

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** susz@susz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.susz.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://susz.logintrade.net/zapytania_email,160983,3fe910bdfa9a2433487225b8b0e834da.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Nadzór inwestorski - Przebudowa ul. Jaśminowej

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-021a5942-0238-11ef-b81b-aebd110f5279

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00326250

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-05-16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00046160/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.6 Nadzór inwestorski - Przebudowa ul. Jaśminowej

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00300252

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RU.I.271.10.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 261853,64 PLN

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 10000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienie jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru związana z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesem przebudowy drogi w ramach za-dania pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej”, wraz z robotami towarzyszącymi, egzekwowaniem warunków umowy od Wykonawcy robót budowlanych oraz Dostawców materiałów. Planowany zakres robót budowlany wraz z całą dokumentacją dostępny jest pod linkiem: https://susz.logintrade.net/zapytania_email,160842,f892cc901546f2cd3c1a3ff8aa8449bf.html Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji dokumentacją budowlaną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach swoich uprawnień budowlanych nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z Prawo budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonanych robót. 3) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 4) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywania do użytkowania obiektu. 5) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją techniczną. 6) Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót w celu realizacji inwestycji. 7) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania. 8) Rozliczenia umowy z Wykonawcą robót w przypadku wypowiedzenia umowy o wykonawstwo robót. 9) Żądać od Wykonawcy robót - kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować nie-dopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 10) Informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora. 11) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy. 12) Nadzór inwestorski realizowanych robót w ramach projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz umowy o wykonanie inwestycji zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót. 13) Udział w naradach roboczych/radach budowy na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy. 14) Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, a także każdorazowo na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od Wezwania, obecności potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. (załącznik nr 1 do umowy). 15) Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgodnionych i zaakceptowanych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego. 16) W razie potrzeby wzywanie projektantów na budowę, kierowanie do projektantów pytań i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 17) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy. 18) Prowadzenie w trakcie obecności na budowie, o której mowa w pkt. 9, narad roboczych na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad. 19) Sporządzania i przedstawienie Zamawiającemu protokołów konieczności: dla robot dodatkowych oraz robot zamiennych.
20) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz zamiennych pełnienie nadzoru nad tymi robotami w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 21) Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót oraz kosztorysu powykonawczego i przedstawienie Zamawiającemu. 22) Dokonanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. 23) Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnej STWIOR. 24) Uczestnictwo w komisji przeglądów gwarancyjnych inwestycji organizowanych przez Zamawiającego. 25) Składanie tygodniowych raportów stanu zaawansowania robót. 26) Uwaga! Koszty dojazdu na plac budowy ponosi inspektor nadzoru inwestorskiego. 27) W przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych z Wykonawcą robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 0

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 11680,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 11680,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 11680,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** D&B&K Projektowanie i Nadzory mgr. inż. Łukasz Kuchnio

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7441690718

**7.3.3) Ulica:** Jaśminowa 12

**7.3.4) Miejscowość:** Susz

**7.3.5) Kod pocztowy:** 14-240

**7.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-05-13

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 11680,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 14 miesiące