

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

**Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
sołectwa Brzezinka - etap II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminaoswiecim.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af34e9e8-daf4-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00341062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040100/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka – etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00232365

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.2712.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenia usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka wzdłuż ul. Nowa, ul. Brzozowa, ul. Dworska, ul. Malinowa, ul. Seniora, ul. Szkolna, a w szczególności nadzór nad :

- 1) budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w ciągu drogi) o długości 1,155 km;
 - 2) budowę sięgaczy (odcinki kolektora od studni do granicy posesji z której będą odprowadzane ścieki)
 - 3) robotami nawierzchniowymi (rozbiórki i odtworzenie)
 - 4) zabudowę studni kanalizacyjnych na rurociągach,
 - 5) robotami drogowymi w ulicach w których wykonywana była kanalizacja sanitarna, które polegać będą na odtworzeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.
2. Szczegółowy zakres nadzoru robót obejmuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, uzgodnienia, pozwolenie na budowę.
3. Nadzór inwestorski pełniony będzie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane pozwoleniem na budowę oraz charakterem wykonywanej usługi, a w szczególności branży: kanalizacyjnej i drogowej.
4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy, a w szczególności :
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie;
- 1) pełnienie nadzoru Inwestorskiego w ramach zawartej umowy;
 - 2) organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsięwzięcia;
 - 3) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej;
 - 4) kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych. Inspektor zatwierdza kartę materiałową. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu;
 - 5) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;
 - 6) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających co zostaje potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
 - 7) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
 - 8) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy;
 - 9) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
 - 10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;
 - 11) organizowanie i prowadzenie porad technicznych z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego - na terenie placu budowy, sporządzenie protokołu z rady budowy;
 - 12) bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian;
 - 13) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień;
 - 14) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających zamiennych i innych;
 - 15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy, sprawdzanie kosztorysów i ich akceptacja;
 - 16) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia;
 - 17) wydawanie zgodnie z warunkami umowy Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
 - 18) w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;
 - 19) żądanie od Wykonawcy robót, kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
 - 20) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz

określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania;

21) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty - Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania, i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych i autora projektu;

22) koordynacja wykonywania nadzoru inwestorskiego inspektorów poszczególnych branż;

23) w czas swojej nieobecności, w czasie urlopów i zwolnień lekarskich, przekazanie na podstawie stosownego pełnomocnictwa, swoich obowiązków wskazanemu przez siebie zastępcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia;

24) udział w przeglądach usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi;

25) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania oraz udział w odbiorach tych robót;

26) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletności zgodności z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w umowie- Inspektor zobowiązuje się zatwierdzać dokumentację na pierwszej stronie każdego egzemplarza,

27) dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji;

28) występowanie w imieniu Inwestora (Zamawiającego) przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji;

29) sprawdzanie wykonanych przez Wykonawcę kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie;

30) analizowanie ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiającemu;

31) w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane, Inspektor Nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w pracach komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji budowy w szczególności: robót wykonanych i pozostałych do wykonania wraz z dokonaniem ich rozliczania;

32) udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia;

33) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem, wsparcie Zamawiającego w szczególności poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz przedstawienie odpowiedzi na stanowisko Wykonawcy robót;

34) sporządzanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, po uprzednim sprawdzeniu wyceny tych robót;

35) sporządzanie w formie pisemnej protokołów z technicznych narad roboczych oraz przekazywania uczestnikom narady protokołów w formie elektronicznej (e-mailem) w terminie 3-ch dni roboczych od dnia narady;

36) potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy;

37) sporządzenie wszelkich dokumentów i rozliczeń objętych Umową o przyznanie pomocy Nr 00017-65150-UM0610361/22 z dnia 30.01.2023 r. podpisaną pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Oświęcim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

38) wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszej umowie o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego..

5. Zasady wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności :

1) obowiązki stron,

2) uczestnicy procesu inwestycyjnego,

3) terminy,

4) zasady wykonania i rozliczenia,

5) wynagrodzenie i zasady płatności,

6) zmiany umowy,

określone zostały szczegółowo w Istotnych Postanowieniach Umowy Załącznik Nr 8 do SWZ.

6. Inwestycja objęta jest Umową o przyznanie pomocy Nr 00017-65150-UM0610361/22 z dnia 30.01.2023 r. podpisaną pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Oświęcim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. Pełna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę znajduje się na stronie Zamawiającego platforma pod wskazanym linkiem: <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=5a1099c3-8f67-43d7-a2a1-277139d2043e>

8. Załączona dokumentacja projektowa jest realizowana etapowo, a wskazany powyżej zakres jest jednym z jej elementów.

9. Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca będzie rozliczany wynagrodzeniem ryczałtowym.

11. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19680,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84870,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19680,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nelmat Ewelina Tyliczczak-Halibożek
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6751175803
- 7.3.3) Ulica: os. Oświecenia 44/140
- 7.3.4) Miejscowość: Kraków
- 7.3.5) Kod pocztowy: 31-636
- 7.3.6.) Województwo: małopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-10
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19680,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy