Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie na salę zajęć i gabinet intendenta”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb81d83f-ec2e-11ee-b4e0-4ac387c144e3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie na salę zajęć i gabinet intendenta”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb81d83f-ec2e-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015166/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00263805

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.26.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 79941,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie na salę zajęć i gabinet Intendenta.
Wykonanie robót w zakresie:
1. budowlanym:
Prace rozbiórkowe obejmują:
- rozbiórka wszystkich istniejących ścian działowych – zgodnie z rysunkami projektowymi, demontaż drzwi wewnętrznych, wybicie dwóch nowych otworów drzwiowych o szerokości 100 i 110cm w ścianach nośnych wewnętrznych, usunięcie wykładziny PCW i skucie płytek gresowych wraz z warstwami posadzkowymi zgodnie z przedmiarem,
- demontaż przyborów wodno-kanalizacyjnych, odcięcie i zaślepienie instalacji sanitarnych w obrębie projektowanych pomieszczeń,
- wywiezienie i utylizacja gruzu.
Prace remontowe obejmują:
- zamurowanie istniejącego wejścia do kuchni, montaż nadproży w dwóch nowych otworach drzwiowych o szerokości 100 i 110cm, uzupełnienie tynku po rozbiórce ścian działowych oraz na ościeżach wykonanych otworów drzwiowych, przetarcie istniejących tynków, malowanie emulsyjne
i olejne, wykonanie szlichty wyrównawczej na podłodze, ułożenie posadzek z wykładziny rulonowanej, homogenicznej PCW wraz z jej zgrzewaniem oraz wywinięciem na ściany, osadzenie progów z listew aluminiowych, montaż stolarki drzwiowej,
- kontrola jakości materiałów,
- kontrola jakości wykonania robót.
2. instalacji elektrycznej:
Prace rozbiórkowe obejmują:
- rozbiórka istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie opracowania, demontaż okablowania opraw oświetleniowych i łączników;

Prace remontowe obejmują:
- zasilanie i rozdział energii (montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem, okablowanie i wykonanie pomiarów), instalacja oświetlenia (montaż opraw oświetlenia, łączników, przycisków, okablowanie, wykonanie pomiarów), trasy kablowe (montaż koryt kablowych).
zgodnie z:

1) Projektem architektoniczno-budowlanym: „Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie na salę zajęć
i gabinet Intendenta” – branża architektoniczna, branża konstrukcyjna, styczeń 2024r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ)

2) Projektem technicznym: „Modernizacja instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej w części mieszkalnej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie z przeznaczeniem na salę zajęć oraz gabinet Intendenta” – branża elektryczna, styczeń 2024r.
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ

3) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Jaworznie na salę zajęć
i gabinet Intendenta” – branża budowlana.
stanowiącą załącznik Nr 3 do SWZ

4) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: „Modernizacja instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej w części mieszkalnej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2

w Jaworznie z przeznaczeniem na salę zajęć oraz gabinet intendenta" – branża elektryczna, styczeń 2024r.
stanowiącą załącznik Nr 4 do SWZ

5) Przedmiarem robót „Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2" – branża budowlana, styczeń 2024r.
stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ

6) Przedmiarem robót „Modernizacja instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej w części mieszkalnej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie z przeznaczeniem na salę zajęć oraz gabinet Intendenta" – branża elektryczna, marzec 2024r.
stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92020,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159777 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95290,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JUHAUS Dawid Harężlak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472093566

7.3.3) Ulica: Daliowa 30

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-316

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95290,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy