Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzylesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f8cf387-e1ea-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00413375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040343/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00244674

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITiG.271.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 158720,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3. Część 1 „Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance”
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji i konserwacji barokowej rzeźby kamiennej postaci św. Jana Nepomucena na cokole, w kamiennym ogrodzeniu.
3.2. Zakres prac obejmuje konserwację techniczną i estetyczną polichromowanej kamiennej rzeźby św. Jana Nepomucena z cokołem i kamiennym ogrodzeniem, jak również odtworzenie wysokiej wartości artystycznej obiektu. Naprawienie fundamentu balustrady rzeźby. Wskazane jest uzupełnienie ubytków, szczególnie przy szyi świętego Nepomucena oraz brakującego ramienia krucyfiksu, sugeruje się wykonanie fleków – wstawek kamiennych z podobnego piaskowca.
3.3. Zaleca się również odtworzenie formy balustrady z elementów, które się zachowały, a w razie konieczności wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów na podstawie części zachowanych.. Ze względu na wysoką wartość artystyczną i historyczną obiektu, zaleca się pełną konserwację z rekonstrukcją brakujących elementów oraz zabezpieczeniem pozostałości polichromii. Prace konserwatorskie przede wszystkim obejmują działania w zakresie: mechanicznego oczyszczanie rzeźby, wykonania polichromii na poszczególnych elementach rzeźby i cokołu, usunięcia wszelkich ubytków mających charakter obtłuczeń wystających elementów rzeźby, co należy uzupełnić specjalistyczną masa konserwatorską. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas prac oczyszczających nie zatracić delikatnych szczegółów opracowania rzeźbiarskiego.
3.4. Zakres prac obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich przedmiotowej rzeźby kamiennej postaci św. Jana Nepomucena zgodnie decyzją W/R.5144.2.2024.AMN nr 164/2024 z dnia 02.02.2024 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ oraz z Programem prac konserwatorskich stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
3.5. Zamawiający zaleca, aby potencjalny wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, przed terminem składania ofert. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia.
3.6. Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie ze wstępną promesą nr RPOZ/2022/9764/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. na realizację przez Gminę Międzylesie zadania „Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance”.
3.7. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac.
3.8. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania prac konserwatorskich zgodnie ze sztuką artystów plastyków, konserwatorów – restauratorów dzieł sztuki i dób r kultury, ogólnymi zasadami technicznej wiedzy, obowiązującymi przepisami prawa i normami przy zachowaniu ostrożności, zachowania norm, zasad i przepisów BHP i PPOŻ.)
3.10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat (36 miesięcy) zgodnie z wymogami przepisów prawa i służby ochrony zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.5.) Wartość części: 154655,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4. Część 2 „Nadzór inwestorski w ramach projektu: „Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance”
4.1. Ogólne obowiązki wykonawcy:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
3) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami

Zamawiającego,
4) sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności wykonywanych robót z decyzją W/R.5144.2.2024.AMN nr 164/2024 z dnia 02.02.2024 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ oraz z Programem prac konserwatorskich stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5) ścisła współpraca z projektantem, a także z Wykonawcą robót,
6) nadzorowanie jakości wykonywanych robót oraz używanych materiałów,
7) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
8) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,
9) kontrolowanie przestrzegania zasad BHP i utrzymania porządku,
10) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,
11) w razie konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisuje protokół konieczności, podając uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych zamówień lub robót niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
12) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem,
13) Wykonawca ma obowiązek sprawdzania kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych pod względem merytorycznym i formalno – prawnym,
14) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
15) zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania,
16) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, deklaracji zgodności, atestów, w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie; ocena ich zgodności z programem prac konserwatorskich, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów równoważnych ocena ich równoważności,
17) sprawdzanie autentyczności ww. dokumentów, certyfikatów, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót,
18) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
19) organizowanie w zależności od potrzeb narad technicznych i sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady,
20) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac i narad technicznych,
21) monitorwanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,
22) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,
23) nakazywanie Wykonawcy wykonanie dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
24) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji,
25) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
26) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót,
27) przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru,
28) sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
29) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót,
30) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym.
31) przeprowadzenie częściowych i końcowych inspekcji oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót,
32) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
33) szacowanie i weryfikowanie zamówień dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót, w zakresie rzeczowym i finansowym,
34) kontrola prawidłowości zafakturowanych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.5.5.) Wartość części: 4065,04 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 252765 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RESTOART Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RESTOART Pracownia Konserwatorska Piotr Wanat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942992477

7.3.3) Ulica: Piastowska 22/4

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-361

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty