Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/ 82 80 171

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5635c27a-da1c-4c48-8dce-1527cbdf8338

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00439011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036163/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec oraz sołectwa Ochaby, w podziale na 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00416271

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.18.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 20000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/145/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec – zgodnie z uchwałą Nr LVI/622/2024 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.), dalej upzp, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688).

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie konieczne czynności mające na celu opracowanie kompletnych projektów zmiany części tekstowej planów z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, do ich uchwalenia tj.:
1) przeprowadzenie procedury formalno-prawnej dla projektów planów, wynikającej z upzp,
2) opracowanie projektów zmiany planów w zakresie zgodnym m.in. z art. 15 upzp,
3) przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, komunikatów i zawiadomień, udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
4) udział w konsultacjach społecznych, które będą przeprowadzone w formie zbierania uwag, spotkania otwartego i dyżuru projektanta,
5) wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych (Legislator),
6) udział w posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej Skoczowa, na której będą uchwalone plany mpzp,
oraz
opracowanie tekstu jednolitego uchwały (opracowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały wraz z obwieszczeniem i załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1461), w formie pliku .zipx w programie Legislator).

3. Przedmiot umowy obejmuje także:
1) dokumentacje do opinii i uzgodnień składające się z projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko, w wymaganej przepisami prawa ilości,
2) projekty planów tj. ustalenia planów w postaci uchwał wraz z wymaganymi załącznikami, do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej celem uchwalenia,
3) pliki przeznaczone do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
4) po trzy teczki do planu zawierające ustalenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
5) dokumentację formalno-prawną w dwóch egzemplarzach do planu tj. oryginał i kopię,
6) ustalenia planów, prognozy oddziaływania na środowisko w postaci elektronicznej na płycie CD.

Zamawiający określa etapy realizacji zamówienia w następujący sposób:
I etap – przygotowanie projektów ogłoszeń i obwieszczeń oraz zawiadomień Burmistrza Miasta Skoczowa o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych – realizacja 2 tygodnie – termin liczony od dnia przekazania materiałów wejściowych.
II etap – obejmuje: opracowanie projektów zmiany planów, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, konsultacje i prezentacja koncepcji władzom gminny, uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – realizacja 2 miesiące i 2 tygodnie – termin liczony po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych projektów planów.
III etap – obejmuje: przygotowanie dokumentacji oraz pism w celu uzyskania uzgodnień i opinii projektów planów, przygotowanie stanowiska w sprawie uwag z opinii i uzgodnień do projektów, korekta projektów planów wynikająca z pozyskanych opinii i uzgodnień – realizacja 4 miesiące – termin liczony po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego

przedstawionych projektów planów.
IV etap – obejmuje: wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu (udział w dyskusji publicznej), rozpatrzenie uwag wniesionych po wyłożeniu projektów planów do publicznego wglądu – propozycja rozstrzygnięcia, ponowienie procedury w niezbędnym zakresie (korekta projektów planów, ewentualne ponowienie uzgodnień, wyłożenie do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, rozpatrzenie uwag wniesionych po kolejnym wyłożeniu projektu planów do publicznego wglądu), ostateczna korekta projektów planów, opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, przygotowanie projektów do uchwalenia, przedstawienie projektów planów na sesji RM, skompletowanie dokumentacji planów po uchwaleniu, przekazanie całej dokumentacji – 3 dni po uchwaleniu – realizacja 4 miesiące – termin liczony po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego skorygowanych projektów planów.
V etap – obejmuje: publikacja uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ich uprawomocnienie – realizacja 1 miesiąc – termin liczony od daty przekazania dokumentacji do Wojewody Śląskiego).
VI etap – obejmuje: opracowanie tekstu jednolitego uchwały – realizacja 2 miesiące (termin liczony od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany mpzp)

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4a) oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 5)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.5.5.) Wartość części: 10000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/231/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby – zgodnie z uchwałą Nr LVI/623/2024 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby.

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.), dalej upzp, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688).

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie konieczne czynności mające na celu opracowanie kompletnych projektów zmiany części tekstowej planów z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, do ich uchwalenia tj.:
1) przeprowadzenie procedury formalno-prawnej dla projektów planów, wynikającej z upzp,
2) opracowanie projektów zmiany planów w zakresie zgodnym m.in. z art. 15 upzp,
3) przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, komunikatów i zawiadomień, udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
4) udział w konsultacjach społecznych, które będą przeprowadzone w formie zbierania uwag, spotkania otwartego i dyżuru projektanta,
5) wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych (Legislator),
6) udział w posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej Skoczowa, na której będą uchwalone plany mpzp,
oraz
opracowanie tekstu jednolitego uchwały (opracowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały wraz z obwieszczeniem i załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1461), w formie pliku .zipx w programie Legislator). .

3. Przedmiot umowy obejmuje także:
1) dokumentacje do opinii i uzgodnień składające się z projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko, w wymaganej przepisami prawa ilości,
2) projekty planów tj. ustalenia planów w postaci uchwał wraz z wymaganymi załącznikami, do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej celem uchwalenia,
3) pliki przeznaczone do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
4) po trzy teczki do planu zawierające ustalenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
5) dokumentację formalno-prawną w dwóch egzemplarzach do planu tj. oryginał i kopię,
6) ustalenia planów, prognozy oddziaływania na środowisko w postaci elektronicznej na płycie CD.

Zamawiający określa etapy realizacji zamówienia w następujący sposób:
I etap – przygotowanie projektów ogłoszeń i obwieszczeń oraz zawiadomień Burmistrza Miasta Skoczowa o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych – realizacja 2 tygodnie – termin liczony od dnia przekazania materiałów wejściowych.
II etap – obejmuje: opracowanie projektów zmiany planów, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, konsultacje i prezentacja koncepcji władzom gminny, uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – realizacja 2 miesiące i 2 tygodnie – termin liczony po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych projektów planów.
III etap – obejmuje: przygotowanie dokumentacji oraz pism w celu uzyskania uzgodnień i opinii projektów planów,

przygotowanie stanowiska w sprawie uwag z opinii i uzgodnień do projektów, korekta projektów planów wynikająca z pozyskanych opinii i uzgodnień – realizacja 4 miesiące – termin liczony po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych projektów planów.
IV etap – obejmuje: wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu (udział w dyskusji publicznej), rozpatrzenie uwag wniesionych po wyłożeniu projektów planów do publicznego wglądu – propozycja rozstrzygnięcia, ponowienie procedury w niezbędnym zakresie (korekta projektów planów, ewentualne ponowienie uzgodnień, wyłożenie do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, rozpatrzenie uwag wniesionych po kolejnym wyłożeniu projektu planów do publicznego wglądu), ostateczna korekta projektów planów, opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, przygotowanie projektów do uchwalenia, przedstawienie projektów planów na sesji RM, skompletowanie dokumentacji planów po uchwaleniu, przekazanie całej dokumentacji – 3 dni po uchwaleniu – realizacja 4 miesiące – termin liczony po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego skorygowanych projektów planów.
V etap – obejmuje: publikacja uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ich uprawomocnienie – realizacja 1 miesiąc – termin liczony od daty przekazania dokumentacji do Wojewody Śląskiego).
VI etap – obejmuje: opracowanie tekstu jednolitego uchwały – realizacja 2 miesiące (termin liczony od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany mpzp)

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4b) oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 5)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.5.5.) Wartość części: 10000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 31.07.2024 r. do godziny 08:00 nie wpłynęła żadna oferta (w zakresie obu części).
W związku z powyższym, unieważnia się przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1
i Części 2 w oparciu o art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 31.07.2024 r. do godziny 08:00 nie wpłynęła żadna oferta (w zakresie obu części).
W związku z powyższym, unieważnia się przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1
i Części 2 w oparciu o art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.