Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Nadzór inwestorski wielobranżowy dla zadania: Przebudowa ul. Poprzecznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/ 416 99 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@brzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Nadzór inwestorski wielobranżowy dla zadania: Przebudowa ul. Poprzecznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-211ab5e8-3773-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00464499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037648/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Nadzory inwestorskie dla zadań: "Przebudowa ul. Poprzecznej", "Budowa ul. Śliwkowej", "Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska" i "Rewaloryzacja elewacji budynku PP nr 4".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00390393

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-IV.042.16.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 440000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 297385,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot budowlanych opisanych dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.bip.brzeg.pl w zakładce: Zamówienia publiczne od 31 marca 2021 r., w dziale Archiwum nr OR-IV.042.11.2024 "Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części [III postępowanie] w następujących branżach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz.725 z późn. zm.).
Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) w okresie przygotowania inwestycji:
a) zaznajomienie się z umowami o wykonanie robót, dokumentacją projektową, kosztorysową, harmonogramem robót oraz terenem inwestycji,
b) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcom placu budowy.
2) w okresie realizacji budowy:
a) stałe reprezentowanie Inwestora na budowie i koordynowanie realizowanych robót,
b) kontrola prawidłowości tyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu,
c) kontrola właściwej jakości wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, łącznie z kompletowaniem dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu w budownictwie,
d) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych przedmiotowego zadania,
e) kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umowami na roboty budowlane z wykonawcami robót, uzyskanymi przez Zamawiającego decyzjami, uzgodnieniami i warunkami branżowymi oraz warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
f) kontrola prawidłowego przebiegu robót oraz informowanie Zamawiającego o zagrożeniu ich terminowej realizacji,
g) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu ujawnionych przypadków wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez któregokolwiek z wykonawców robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
h) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umów na roboty budowlane,
i) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów elementów zgłoszonych do odbioru przez któregokolwiek z wykonawców robót, w terminie do trzech dni licząc od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez któregokolwiek wykonawcę zadania,
j) kontrola ilości wykonanych robót (sprawdzanie obmiarów i rozliczeń wykonanych robót) w terminie do pięciu dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez któregokolwiek wykonawcę robót,
k) zwoływanie rad budowy w zależności od potrzeby wynikającej z realizacji zadania,
l) przeprowadzanie czynności odbiorowych na zasadach określonych w umowie z wykonawcami robót i sporządzanie protokołów odbiorów częściowych potwierdzających zakres odebranych robót i stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawców robót zgodnie z warunkami zawartych umów na roboty budowlane,
m) sprawdzanie prawidłowości i kompletności wymaganych dokumentów odbiorowych składanych przez wykonawców robót na każdym etapie realizacji zadania,
n) kontrola usunięcia przez wykonawców robót budowlanych ewentualnych wad wskazanych wykonawcom zadania, których istnienie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji robót,
o) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich problemów natury technicznej stwierdzonych na budowie, w tym

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
p) sporządzanie wspólnie z wykonawcami robót protokołów konieczności robót dodatkowych i zamiennych (przy uzgodnieniu z Zamawiającym) z podaniem przybliżonego kosztu robót i wniosku do Zamawiającego co do konieczności ich wykonania, sprawdzenie kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót pod względem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia,
q) ustalenie w porozumieniu z wykonawcami poszczególnych robót terminów odbiorów częściowych wykonanych robót,
r) sporządzanie zapisów w dziennikach budowy o odbiorach częściowych robót oraz o odbiorach robót ulegających zakryciu i robót zanikających,
s) systematyczna udokumentowana kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwy i skuteczny nadzór prowadzonych robót, jednak nie rzadziej niż ……. razy w tygodniu (zgodnie ze złożoną ofertą) – fakt dokonania kontroli budowy należy potwierdzić stosownym wpisem do dziennika pobytu na budowie (przedmiotowy obowiązek nie dotyczy okresów wstrzymania robót przez wykonawców robót oraz okresów świątecznych w związku z którymi wykonawcy robót nie będą realizować robót budowlanych),
t) wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub innym nośniku danych lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
u) kontrola wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
v) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
w) kontrola prawidłowości wykonywania prób, badań, sprawdzeń i odbiorów technicznych wykonanych robót oraz sporządzanych protokołów,
x) zgłaszanie Zamawiającemu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie oraz koordynacja, w porozumieniu z Zamawiającym, współpracy z jednostką projektową,
3) kontrole robót przez Zamawiającego i kontrole zewnętrzne
a) udział w radach budowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) udział na wezwanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz instytucje zewnętrzne kontrolujące realizację zadania,
c) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem, w porozumieniu z Zamawiającym, w razie potrzeby opinii autora projektu,
4) związane z końcowym odbiorem robót i przekazaniem obiektu do użytku:
a) odbiór robót budowlanych określonych niniejszą umową po ich zakończeniu przez któregokolwiek wykonawcę zadania, a przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego,
b) pisemna akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu któregokolwiek z wykonawców robót o gotowości obiektu do odbioru końcowego wykonanego zakresu przedmiotu umowy na roboty budowlane,
c) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspólnie z kierownikiem budowy,
d) skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania,
e) uczestniczenie w komisji końcowego odbioru robót budowlanych,
f) kontrola usunięcia przez któregokolwiek z wykonawców robót ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego zadania,
g) przyjęcie od wykonawcy robót dzienników budowy i przekazanie Zamawiającemu,
5) w okresie gwarancji i rękojmi za wady:
a) udział w komisjach stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich usunięcia,
b) kontrola usunięcia wad.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 501840,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE Grzegorz Sosnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531594095

7.3.3) Ulica: Grota Roweckiego 11G/6

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-267

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące