Ogtoszenie nr 2024/BZP 00517475 z dnia 2024-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa wraz z nadbudowa i przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Biezuniu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Biezun

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 130377913
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Biezun

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-320

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48236578056

1.5.8.) Numer faksu: +48236578039

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@biezun.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.biezun.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/951033

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa wraz z nadbudowg i przebudowg budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Biezuniu

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-82a336fe-3ab9-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00517475

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-09-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00010964/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Rozbudowa wraz z nadbudowa i przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Biezuniu

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00400041

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRZPiFP.271.1.10.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 6506226,23 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Rozbudowa wraz z nadbudowg i przebudowg budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury
w Biezuniu”

Charakterystyka budynku:

- kubatura 2 388,19m3

- pow. zabudowy 364,74m2

- pow. uzytkowa 764,00 m2

- budynek jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej

- budynek potozony na terenie objetym MPZP

Informacje o terenie:

Teren na ktérym planowana jest inwestycja to dziatka nr 1185/1 w obrebie 0001 Biezun przy ul. Mtawskiej 5 w Biezuniu,
sgsiadujgca z drogg wojewddzka nr 541 oraz droga gminng nr 460146W ( ul. Nadwkrzanska).

Wymagany zakres robét:

a) Elementy przeznaczone do rozbidrki

- spocznik wraz z pochylnig przy wejsciu do budynku od ul. Mtawskiej,

- ptyta betonowa wykonczona lastriko zlokalizowana od ul. Mtawskiej

- likwidacja terenu utwardzonego z kostki brukowej wraz z kraweznikami( teren uksztattowany jako schody wyjscia z klatki i
Sali widowiskowej) od ul. Nadwkrzanskiej,

- likwidacja kraweznika wzdtuz elewacji od ul. Nadwkrzanskiej,

- rozbidrka fragmentu chodnika w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.

b) Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

- demontaz wszelkich elementoéw ruchomego wyposazenia budynku ( tj. meble, tablice informacyjne itp.),

- demontaz orynnowania i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi,

- demontaz istniejacego docieplenia ze styropianu zewnetrznego oraz sciany szczytowej od wewnatrz budynku na scenie,
- demontaz poszycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu,

- rozbiorka murkow attyki,

- usuniecie warstw docieplenia z wetny mineralne;j,

- rozbiorka stropu nad 1 pietrem,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- skucie tynkéw (100%),

- demontaz warstw posadzkowych (100%),

- demontaz wszelkich instalacji wewnetrznych,

- demontaz biegéw schodowych w istniejacej klatce schodowej wraz ze spocznikami i poreczami,

- rozbiorka sciany klatki schodowej w osi nr 3,

- usuniecie fragmentéw stropu w okolicy projektowanej windy (pomiedzy parterem a 1 pietrem),

- rozbiorka sciany szczytowej na 1 pietrze w pomieszczeniu biura dyrektora pom. 1.5,

- wykucie nowych otwordéw pod projektowang stolarke drzwiowg po uprzednim zabudowaniu nadprozy stalowych wg
projektu konstrukcji,

- demontaz podtég na gruncie( wszystkie warstwy),

- usuniecie ziemi pod projektowany szyb windy( nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia istniejgcych taw
fundamentowych, jesli zajdzie taka potrzeba to nalezy wykonaé podbudowe taw w systemie odcinkowym),

- okopanie budynku z zewnatrz w koto w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych,

- usuniecie warstwy ziemi pod projektowane podtogi na gruncie.

c) Roboty nadbudowy i przebudowy

- wykonanie faw fundamentowych pod projektowana $ciane klatki schodowe;j,

- wykonanie ptyty fundamentowej pod projektowany szyb windowy,

- wykonanie warstw pod podiogi na gruncie ( pod ptyte zelbetowa gr. 15 cm),

- wykonanie $ciany projektowanej sciany zelbetowej klatki schodowej( postepujac od dotu do gory etapami),

- wykonanie biegdw schodowych klatki schodowej ( postepujac od dotu do gory etapami),
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- wykonanie $cian zelbetowych szybu windowego ( postepujac od dotu do goéry etapami),

- wykonanie konstrukcji stropu korytarza spinajgcego projektowang klatke schodowg z istniejgcym budynkiem na poziomie 1
pietra,

- wykonanie konstrukcji wsporczej stropu w okolicy szybu windy pod przechodzace instalacje wentylacji mechanicznej,

- wykonanie podkonstrukcji wsporczej podpierajacej strop pomiedzy wentylatorownig zlokalizowang w piwnicy a sceng ( wg
projektu konstrukciji),

- wykonanie miejscowych zamurowan otwordéw po bytych oknach, drzwiach zgodnie z projektem zmian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych, wykonanie docieplenia i odtworzenie terenu wokot budynku,
-zabudowa projektowanych nadprozy stalowych w scianach nosnych,

- wykonanie stropu zelbetowego nad 1 pietrem zgodnie z projektem konstrukcji,

- budowa scian konstrukcyjnych 2 pietra wraz z nadprozami nad oknami i drzwiami,

- budowa stropu zelbetowego nad 2 pietrem stanowigcy podparcie dachu,

- murowanie scian attyk,

- wykonanie scian dziatowych murowanych i szkieletowych na wszystkich kondygnacjach zgodnie z projektem,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z zabudowg podstaw dystansowych pod projektowane okna dachowe( wraz z
dociepleniem),

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- zabudowa stupdw konstrukcyjnych pod projektowane zaluzje techniczne,

- wykonanie warstw posadzkowych projektowanego tarasu zewnetrznego,

- wykonanie projektowanego docieplenia elewacji budynku wraz ze wszelkimi elementami( parapety, kratki wentylacyjne
itp.),

- zabudowa okien dachowych i klapy oddymiajacej w dachu,

- zabudowa wszelkich obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi,

- wykonanie poszycia papowego dachu po uprzednim zamontowaniu wszelkich wywiewek kanalizacyjnych uwzgledniajac
projektowany dach zielony,

- zabudowa podkonstrukcji wsporczej pod projektowane panele instalacji fotowoltaicznej wg projektu instalaciji
elektrycznych,

- po uprzedniej instalacji urzadzen technicznych na tarasie zabudowa zaluzji technicznych.

d) Roboty wykonczeniowe

- roboty instalacyjne wg zatgczonych projektéw branzowych,

- wykonanie tynkow wewnetrznych za wyjatkiem stropéw w miejscu sufitbw podwieszanych,

- otynkowanie stropu gestozebrowego miedzy parterem a 1 pietrem w okolicy korytarza gtéwnego,

- wykonanie warstw posadzkowych,

- zabudowa stolarki wewnetrznej drzwiowej,

- wykonanie biegu schodowego przy wejsciu na sale od strony wejscia gtébwnego ( w sali widowiskowej),

- wykonanie konstrukcji pod projektowany balkon (stanowisko akustyka),

- wykonanie projektowanego frontu sceny wraz ze schodami na scene i zabudowa platformy windowej dla oséb NPS (wjazd
niepetnosprawnych na sceng),

- wykonanie poszczegodlnych warstw posadzkowych sceny jako catos¢,

- wykonanie remontu istniejacej posadzki schodkowej ( naprawa stopni, wyréwnanie powierzchni stopni, przygotowanie
powierzchni pod wyktadziny dywanowe),

- zabudowa akustyczna Scian i sufitu wg projektu akustyki po uprzedniej zabudowie niezbednych instalacji ( wg projektow
branzowych)

- montaz sufitéw podwieszonych wg opisu pomieszczen po uprzedniej zabudowie niezbednych instalacji,

- wykonczenie posadzek wg opisu pomieszczen,

- zabudowa mechaniki windy wraz z drzwiami szybu windowego ( jako komplet),

- zabudowa poreczy projektowanej klatki schodowej, balkonu akustyka i widowni w okolicy wejscia gtdwnego do sali
widowiskowej,

- zabudowa platformy poreczowej dla NPS przy wejsciu gtéwnym do sali widowiskowej,

- malowanie scian wewnetrznych,

- dostawa i montaz sprzetu nagtosnieniowego oraz oswietleniowego w sali widowiskowej wg projektu akustyki,

- zabudowa materiatéw wykonczeniowych ( wyktadzina dywanowa),

- dostawa i montaz foteli do sali widowiskowej,

e) Projektowe rozwigzania materiatowe zgodnie z projektem wykonawczym, materiaty wykonczeniowe muszg posiadac
atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajace je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

f) Instalacje wewnetrzne wg zatagczonych projektéw branzowych.

W zakres zamowienia wchodzg wszystkie prace, czynnosci oraz roboty, ktore nalezy zrealizowa¢ by przedmiot zamowienia
osiggnat gotowosc¢ do uzytkowania i eksploatacji, by zostat wykonany nalezycie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa, sztukg budowlang, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji robét.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajg zatgczniki do SWZ:
Zatacznik nr 10 do SWZ — dokumentacja projektowa (w tym: projekty budowlane, projekty branzowe, projekty techniczne,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), przedmiary roboét)
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Zatacznik - oprawy o$wietleniowe
Wykonawca winien obliczy¢ wartos¢ robot na podstawie zatgczonej dokumentacii projektowej.

Zataczone przedmiary robét sg materiatem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczattowej oferty, a ewentualne nieujete w
nich elementy robét wynikajace z projektu nie moga stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia.

3.4 Wykonawca zobowigzany jest do:

3.4.1. Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy, zwanego dalej ,harmonogramem”

a) Terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow rozliczeniowych;

b) Wartos¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym;

c) Zakres robot do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym;

d) Date zakonczenia realizacji robét;

e) Date zgtoszenia robot do odbioru.

Zmiana harmonogramu wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje Zamawiajgcemu,

3.4.2. Przedtozenia na 2 dni przed podpisaniem umowy kosztoryséw ofertowych (zgodnych z ceng podanag w formularzu
ofertowym) z uwzglednieniem wszystkich robét i kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, sporzadzonych
metoda uproszczong wskazujgcego sposob wyliczenia ceny ofertowej: z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zamowienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysach ofertowych sktadnikéw cenotworczych

3.5 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa i wykona¢ na wiasny koszt czasowg organizacje ruchu ,na czas budowy” dla
drogi wojewddzkiej nr 541 i drogi gminnej nr 460146W ul. Nadwkrzanska, ktérg nalezy uzgodni¢ z Starostwem Powiatowym
w Zurominie oraz Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego — jako zarzadca drogi wojewddzkiej nr 541.

Ponadto koszt petnej obstugi geodezyjnej zwigzanej z realizacjg zaméwienia oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej - po stronie wykonawcy.
Pozostate informacje zawiera SWZ oraz zataczniki

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

39113100-8 - Fotele

42416100-6 - Windy

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9836310,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 11299331,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 9836310,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe TYMBUD Wojciech
Szwech

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7742585695
7.3.4) Miejscowos¢: Maszewo Duze

7.3.5) Kod pocztowy: 09-400

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 9836310,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 24 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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