Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuryłówce i Brzyskiej Woli oraz Hydroforni w Dąbrowicy jak również wymiana hydrantów gminie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURYŁÓWKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Kuryłówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kuryłówka 527

1.5.2.) Miejscowość: Kuryłówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-303

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48(17)2438010

1.5.8.) Numer faksu: +48(17)2438010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kurylowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e06107f9-75c5-4547-acc6-259011ced1d3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuryłówce i Brzyskiej Woli oraz Hydroforni w Dąbrowicy jak również wymiana hydrantów gminie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e06107f9-75c5-4547-acc6-259011ced1d3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00556778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00001822/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja zasobów gospodarki wodno – ściekowej – (przebudowa i modernizacja stacji SUW Kuryłówka i Brzyska Wola i hydroforni Dąbrowica). Może być podzielony na części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i środowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 W ramach Projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka” nr FEPK.02.06-IZ.00-0050/23

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00452632

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.114.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie przedmiotu: 1.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania polegającego na połączeniu kilku elementów inwestycyjnych w celu ostatecznego rozwiązania i użytkowania całości każdego z obiektów jako odrębnie działającego zespołu. Zadanie podzielone jest na cztery części wykonawcze, które może realizować inny wykonawca lub jeden działający równolegle na wszystkich, z zastrzeżeniem, iż terminy podane w warunkach są terminami nieprzekraczalnymi. Podział na części obejmuje w głównej mierze obszary działania, gdyż zakresy i czasy są zbieżne. część 1 – Modernizacja SUW w Kuryłówce część 2 – Modernizacja SUW w Brzyskiej Woli część 3 – Modernizacja Hydroforni w Dąbrowicy część 4 – Wymiana hydrantów na terenie gminy
1.1.1. Zadanie dla części 1 obejmuje przebudowę dachu z płaskiego na spadowy oraz modernizację technologii uzdatniania wody w SUW Kuryłówka z zagospodarowaniem bliskiego otoczenia. W ramach zadania konieczna jest przebudowa zasilania, na które składają się panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji technologii występuje również konieczność wykonania dwóch odwiertów studni zastępczych (S-1b i S2b) poboru wody i wszelkiej dokumentacji w tym zakresie. Technologia obejmuje też wymianę zbiorników.
1.2. Zakres obejmuje wielkości wskazane w dokumentacji technicznej załączonej do postępowania oraz wyjaśnieniach i odpowiedziach zamawiającego w trakcie procedur. Nieodłącznym elementem jest również SWZ a w szczególności dział II z opisem elementów nie ujętych w dokumentach technicznych jeśli będzie potrzeba ich uszczegółowienia. W każdym zakresie niezbędne są również roboty naprawcze (jeśli zajdzie potrzeba) oraz doprowadzające tereny używane w zakresie Inwestycji do stanu sprzed robót. 1.3. 1.3. Zadanie w zakresie procedur, dokumentów i wykonania oraz uzgodnień w trakcie obejmuje główne części, z których każda obejmuje połączone i związane w swoim zakresie czynności, które są zbieżne dla wszystkich części zadania: 1.3.1. Organizacja robót i uzgodnienia oraz możliwość przerw technologicznych z głównym zarządcą sieci 1.3.2. Przygotowanie wszelkich dokumentów technicznych i uzgodnienia z PGE Dystrybucja, przekazania samych paneli do użytku, wymiana liczników i inne, które ze względu na dotychczasową znajomość rzeczy może trwać dość długo, a zatem należy to zorganizować odpowiednio wcześniej 1.3.3. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (PV), - podobnie dokumentacja do nich oraz wszelkie uzgodnienia z jednostką PSP w Leżajsku. 1.3.4. Wykonanie wszelkiej dokumentacji prawno – technicznej oraz realizacji robót w ramach dwóch dodatkowych odwiertów w oparciu o warunki zatwierdzonego projektu robót geologicznych w ramach decyzji zatwierdzającej. Ze względu na czas, należy to podobnie uwzględnić i rozpocząć procedury odpowiednio wcześniej. 1.3.5. W przypadku późnego uzgodnienia i złożenia dokumentów (w rozumieniu Zamawiającego najpóźniej w I kwartale 2025) dla czynności wymienionych w ust. 1.2.2. do 1.2.4., opóźnienie w wydaniu uzgodnień i decyzji (np. pozwolenia wodno – prawnego) staje się zwłoką i nie może być tłumaczone jako przyczyna przedłużenia terminu zakończenia umowy z innej winy niż wykonawcy.
1.3.6. Wszystkie dokumenty powykonawcze niezbędne do oddania do użytkowania niezbędne do złożenia najpierw w Organach z art. 56 Pb, a następnie do PINB należy złożyć do 7 dni po odbiorze technicznym robót budowlanych – wpisanym terminem odbioru robót. Późniejsze złożenie powoduje opóźnienia czasowe w reakcji tych Organów i może spowodować przesunięcie terminu odbioru ostatecznego zadania jako zwłokę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.1.4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (nie wymagane w postępowaniu ale w trakcie realizacji), jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria co wykonawca musi wykazać przed rozpoczęciem faktycznym realizacji zadania w danym zakresie. Zachowanie podstawowych parametrów i wymogów materiałów i urządzeń i ich uwarunkowania w użytkowaniu opisane są oprócz zapisów w dokumentacji technicznej również w SWZ 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania. 2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w opisach ujętych w SWZ jak również dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do

SWZ). 2.2. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację budowlaną a niezbędne do właściwego wykonania, które wraz z warunkami SWZ muszą być wliczone do oferty i podlegać realizacji. Wykonawca musi je wycenić samoistnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III niniejszej SWZ 2.3. Realizację wszystkich zadań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normami jak również wymogami normalnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zasadami wiedzy technicznej. 2.4. Urządzenia, osprzęt i materiały wbudowywane i instalowane w trakcie realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej jak również odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zarówno w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jak i aktualnych technologiach poboru, podaży i uzdatniania wody. 3. Szczegóły techniczne i opisowe warunki do wykonania zawarto w dziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45247270-3 - Budowa zbiorników

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

4.5.5.) Wartość części: 2205000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie przedmiotu: 1.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania polegającego na połączeniu kilku elementów inwestycyjnych w celu ostatecznego rozwiązania i użytkowania całości każdego z obiektów jako odrębnie działającego zespołu. Zadanie podzielone jest na cztery części wykonawcze, które może realizować inny wykonawca lub jeden działający równolegle na wszystkich, z zastrzeżeniem, iż terminy podane w warunkach są terminami nieprzekraczalnymi. Podział na części obejmuje w głównej mierze obszary działania, gdyż zakresy i czasy są zbieżne. część 1 – Modernizacja SUW w Kuryłówce część 2 – Modernizacja SUW w Brzyskiej Woli część 3 – Modernizacja Hydroforni w Dąbrowicy część 4 – Wymiana hydrantów na terenie gminy
1.1.1. Zadanie dla części 2 obejmuje przebudowę budynku SUW w Brzyskiej Woli oraz modernizację technologii uzdatniania wody z zagospodarowaniem bliskiego otoczenia. W ramach zadania konieczna jest przebudowa zasilania, na które składają się panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji technologii występuje również konieczność wykonania zbiorników na wodę oraz ich infrastruktury.
1.2. Zakres obejmuje wielkości wskazane w dokumentacji technicznej załączonej do postępowania oraz wyjaśnieniach i odpowiedziach zamawiającego w trakcie procedur. Nieodłącznym elementem jest również SWZ a w szczególności dział II z opisem elementów nie ujętych w dokumentach technicznych jeśli będzie potrzeba ich uszczegółowienia. W każdym zakresie niezbędne są również roboty naprawcze (jeśli zajdzie potrzeba) oraz doprowadzające tereny używane w zakresie Inwestycji do stanu sprzed robót. 1.3. 1.3. Zadanie w zakresie procedur, dokumentów i wykonania oraz uzgodnień w trakcie obejmuje główne części, z których każda obejmuje połączone i związane w swoim zakresie czynności, które są zbieżne dla wszystkich części zadania: 1.3.1. Organizacja robót i uzgodnienia oraz możliwość przerw technologicznych z głównym zarządcą sieci 1.3.2. Przygotowanie wszelkich dokumentów technicznych i uzgodnienia z PGE Dystrybucja, przekazania samych paneli do użytku, wymiana liczników i inne, które ze względu na dotychczasową znajomość rzeczy może trwać dość długo, a zatem należy to zorganizować odpowiednio wcześniej 1.3.3. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (PV), - podobnie dokumentacja do nich oraz wszelkie uzgodnienia z jednostką PSP w Leżajsku. 1.3.4. Wykonanie wszelkiej dokumentacji prawno – technicznej oraz realizacji robót w ramach dwóch dodatkowych odwiertów w oparciu o warunki zatwierdzonego projektu robót geologicznych w ramach decyzji zatwierdzającej. Ze względu na czas, należy to podobnie uwzględnić i rozpocząć procedury odpowiednio wcześniej. 1.3.5. W przypadku późnego uzgodnienia i złożenia dokumentów (w rozumieniu Zamawiającego najpóźniej w I kwartale 2025) dla czynności wymienionych w ust. 1.2.2. do 1.2.4., opóźnienie w wydaniu uzgodnień i decyzji (np. pozwolenia wodno – prawnego) staje się zwłoką i nie może być tłumaczone jako przyczyna przedłużenia terminu zakończenia umowy z innej winy niż wykonawcy.
1.3.6. Wszystkie dokumenty powykonawcze niezbędne do oddania do użytkowania niezbędne do złożenia najpierw w Organach z art. 56 Pb, a następnie do PINB należy złożyć do 7 dni po odbiorze technicznym robót budowlanych – wpisanym terminem odbioru robót. Późniejsze złożenie powoduje opóźnienia czasowe w reakcji tych Organów i może spowodować przesunięcie terminu odbioru ostatecznego zadania jako zwłokę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.1.4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (nie wymagane w postępowaniu ale w trakcie realizacji), jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria co wykonawca musi wykazać przed rozpoczęciem faktycznym realizacji zadania w danym zakresie. Zachowanie podstawowych parametrów i wymogów materiałów i urządzeń i ich uwarunkowania w użytkowaniu opisane są oprócz zapisów w dokumentacji technicznej również w SWZ 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania. 2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w opisach ujętych w SWZ jak

również dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do SWZ). 2.2. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację budowlaną a niezbędne do właściwego wykonania, które wraz z warunkami SWZ muszą być wliczone do oferty i podlegać realizacji. Wykonawca musi je wycenić samoistnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III niniejszej SWZ 2.3. Realizację wszystkich zadań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normami jak również wymogami normalnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zasadami wiedzy technicznej. 2.4. Urządzenia, osprzęt i materiały wbudowywane i instalowane w trakcie realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej jak również odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zarówno w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jak i aktualnych technologiach poboru, podaży i uzdatniania wody. 3. Szczegóły techniczne i opisowe warunki do wykonania zawarto w dziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45247270-3 - Budowa zbiorników

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

4.5.5.) Wartość części: 3205000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie przedmiotu: 1.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania polegającego na połączeniu kilku elementów inwestycyjnych w celu ostatecznego rozwiązania i użytkowania całości każdego z obiektów jako odrębnie działającego zespołu. Zadanie podzielone jest na cztery części wykonawcze, które może realizować inny wykonawca lub jeden działający równolegle na wszystkich, z zastrzeżeniem, iż terminy podane w warunkach są terminami nieprzekraczalnymi. Podział na części obejmuje w głównej mierze obszary działania, gdyż zakresy i czasy są zbieżne. część 1 – Modernizacja SUW w Kuryłówce część 2 – Modernizacja SUW w Brzyskiej Woli część 3 – Modernizacja Hydroforni w Dąbrowicy część 4 – Wymiana hydrantów na terenie gminy
1.1.1. Zadanie dla części 3 obejmuje przebudowę dachu z płaskiego na spadowy oraz modernizację technologii w zakresie osprzętu i sprzętu do podawania wody. W ramach zadania konieczna jest przebudowa zasilania, na które składają się panele fotowoltaiczne.
1.2. Zakres obejmuje wielkości wskazane w dokumentacji technicznej załączonej do postępowania oraz wyjaśnieniach i odpowiedziach zamawiającego w trakcie procedur. Nieodłącznym elementem jest również SWZ a w szczególności dział II z opisem elementów nie ujętych w dokumentach technicznych jeśli będzie potrzeba ich uszczegółowienia. W każdym zakresie niezbędne są również roboty naprawcze (jeśli zajdzie potrzeba) oraz doprowadzające tereny używane w zakresie Inwestycji do stanu sprzed robót. 1.3. 1.3. Zadanie w zakresie procedur, dokumentów i wykonania oraz uzgodnień w trakcie obejmuje główne części, z których każda obejmuje połączone i związane w swoim zakresie czynności, które są zbieżne dla wszystkich części zadania: 1.3.1. Organizacja robót i uzgodnienia oraz możliwość przerw technologicznych z głównym zarządcą sieci 1.3.2. Przygotowanie wszelkich dokumentów technicznych i uzgodnienia z PGE Dystrybucja, przekazania samych paneli do użytku, wymiana liczników i inne, które ze względu na dotychczasową znajomość rzeczy może trwać dość długo, a zatem należy to zorganizować odpowiednio wcześniej 1.3.3. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (PV), - podobnie dokumentacja do nich oraz wszelkie uzgodnienia z jednostką PSP w Leżajsku. 1.3.4. Wykonanie wszelkiej dokumentacji prawno – technicznej oraz realizacji robót w ramach dwóch dodatkowych odwiertów w oparciu o warunki zatwierdzonego projektu robót geologicznych w ramach decyzji zatwierdzającej. Ze względu na czas, należy to podobnie uwzględnić i rozpocząć procedury odpowiednio wcześniej. 1.3.5. W przypadku późnego uzgodnienia i złożenia dokumentów (w rozumieniu Zamawiającego najpóźniej w I kwartale 2025) dla czynności wymienionych w ust. 1.2.2. do 1.2.4., opóźnienie w wydaniu uzgodnień i decyzji (np. pozwolenia wodno – prawnego) staje się zwłoką i nie może być tłumaczone jako przyczyna przedłużenia terminu zakończenia umowy z innej winy niż wykonawcy.
1.3.6. Wszystkie dokumenty powykonawcze niezbędne do oddania do użytkowania niezbędne do złożenia najpierw w Organach z art. 56 Pb, a następnie do PINB należy złożyć do 7 dni po odbiorze technicznym robót budowlanych – wpisanym terminem odbioru robót. Późniejsze złożenie powoduje opóźnienia czasowe w reakcji tych Organów i może spowodować przesunięcie terminu odbioru ostatecznego zadania jako zwłokę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.1.4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (nie wymagane w postępowaniu ale w trakcie realizacji), jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria co wykonawca musi wykazać przed rozpoczęciem faktycznym realizacji zadania w danym zakresie. Zachowanie podstawowych parametrów i wymogów materiałów i urządzeń i ich uwarunkowania w użytkowaniu opisane są oprócz zapisów w dokumentacji technicznej również w SWZ 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania. 2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w opisach ujętych w SWZ jak

również dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do SWZ). 2.2. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację budowlaną a niezbędne do właściwego wykonania, które wraz z warunkami SWZ muszą być wliczone do oferty i podlegać realizacji. Wykonawca musi je wycenić samoistnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III niniejszej SWZ 2.3. Realizację wszystkich zadań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normami jak również wymogami normalnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zasadami wiedzy technicznej. 2.4. Urządzenia, osprzęt i materiały wbudowywane i instalowane w trakcie realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej jak również odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zarówno w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jak i aktualnych technologiach poboru, podaży i uzdatniania wody. 3. Szczegóły techniczne i opisowe warunki do wykonania zawarto w dziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 555000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie przedmiotu: 1.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania polegającego na połączeniu kilku elementów inwestycyjnych w celu ostatecznego rozwiązania i użytkowania całości każdego z obiektów jako odrębnie działającego zespołu. Zadanie podzielone jest na cztery części wykonawcze, które może realizować inny wykonawca lub jeden działający równolegle na wszystkich, z zastrzeżeniem, iż terminy podane w warunkach są terminami nieprzekraczalnymi. Podział na części obejmuje w głównej mierze obszary działania, gdyż zakresy i czasy są zbieżne. część 1 – Modernizacja SUW w Kuryłówce część 2 – Modernizacja SUW w Brzyskiej Woli część 3 – Modernizacja Hydroforni w Dąbrowicy część 4 – Wymiana hydrantów na terenie gminy
1.1.1. Zadanie dla części 4 obejmuje wymianę większości hydrantów w Gminie Kuryłówka co związane jest również z wymianą trójnika włączeniowego do sieci wodociągowej z montażem zasuwy odcinającej na sieci oraz niezbędnym oprzyrządowaniem i oznakowaniem.
1.2. Zakres obejmuje wielkości wskazane w dokumentacji technicznej załączonej do postępowania oraz wyjaśnieniach i odpowiedziach zamawiającego w trakcie procedur. Nieodłącznym elementem jest również SWZ a w szczególności dział II z opisem elementów nie ujętych w dokumentach technicznych jeśli będzie potrzeba ich uszczegółowienia. W każdym zakresie niezbędne są również roboty naprawcze (jeśli zajdzie potrzeba) oraz doprowadzające tereny używane w zakresie Inwestycji do stanu sprzed robót. 1.3. 1.3. Zadanie w zakresie procedur, dokumentów i wykonania oraz uzgodnień w trakcie obejmuje główne części, z których każda obejmuje połączone i związane w swoim zakresie czynności, które są zbieżne dla wszystkich części zadania: 1.3.1. Organizacja robót i uzgodnienia oraz możliwość przerw technologicznych z głównym zarządcą sieci 1.3.2. Przygotowanie wszelkich dokumentów technicznych i uzgodnienia z PGE Dystrybucja, przekazania samych paneli do użytku, wymiana liczników i inne, które ze względu na dotychczasową znajomość rzeczy może trwać dość długo, a zatem należy to zorganizować odpowiednio wcześniej 1.3.3. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (PV), - podobnie dokumentacja do nich oraz wszelkie uzgodnienia z jednostką PSP w Leżajsku. 1.3.4. Wykonanie wszelkiej dokumentacji prawno – technicznej oraz realizacji robót w ramach dwóch dodatkowych odwiertów w oparciu o warunki zatwierdzonego projektu robót geologicznych w ramach decyzji zatwierdzającej. Ze względu na czas, należy to podobnie uwzględnić i rozpocząć procedury odpowiednio wcześniej. 1.3.5. W przypadku późnego uzgodnienia i złożenia dokumentów (w rozumieniu Zamawiającego najpóźniej w I kwartale 2025) dla czynności wymienionych w ust. 1.2.2. do 1.2.4., opóźnienie w wydaniu uzgodnień i decyzji (np. pozwolenia wodno – prawnego) staje się zwłoką i nie może być tłumaczone jako przyczyna przedłużenia terminu zakończenia umowy z innej winy niż wykonawcy.
1.3.6. Wszystkie dokumenty powykonawcze niezbędne do oddania do użytkowania niezbędne do złożenia najpierw w Organach z art. 56 Pb, a następnie do PINB należy złożyć do 7 dni po odbiorze technicznym robót budowlanych – wpisanym terminem odbioru robót. Późniejsze złożenie powoduje opóźnienia czasowe w reakcji tych Organów i może spowodować przesunięcie terminu odbioru ostatecznego zadania jako zwłokę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.1.4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (nie wymagane w postępowaniu ale w trakcie realizacji), jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria co wykonawca musi wykazać przed rozpoczęciem faktycznym realizacji zadania w danym zakresie. Zachowanie podstawowych parametrów i wymogów materiałów i urządzeń i ich uwarunkowania w użytkowaniu opisane są oprócz zapisów w dokumentacji technicznej również w SWZ 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania. 2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w opisach ujętych w SWZ jak również dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do SWZ). 2.2. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację budowlaną a niezbędne do właściwego wykonania, które wraz z warunkami SWZ muszą być wliczone do oferty i podlegać realizacji. Wykonawca musi je wycenić samoistnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III niniejszej SWZ 2.3. Realizację

wszystkich zadań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normami jak również wymogami normalnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zasadami wiedzy technicznej. 2.4. Urządzenia, osprzęt i materiały wbudowywane i instalowane w trakcie realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej jak również odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zarówno w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jak i aktualnych technologiach poboru, podaży i uzdatniania wody. 3. Szczegóły techniczne i opisowe warunki do wykonania zawarto w dziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 2100000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3069578,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3972900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3069578,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FSW INSTAL Waldemar Flis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180636416

7.3.3) Ulica: 20G

7.3.4) Miejscowość: Wola Zarczycka

7.3.5) Kod pocztowy: 37-311

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3069578,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3931762,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4710900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3936000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "ELINSBUD" Wiesław Bagniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690379841

7.3.3) Ulica: Brzyska Wola 130A

7.3.4) Miejscowość: Brzyska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-304

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3936000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 638370 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1023325,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 638370 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "ELINSBUD" Wiesław Bagniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690379841

7.3.3) Ulica: Brzyska Wola 130A

7.3.4) Miejscowość: Brzyska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-304

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 638370 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2066400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2509200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2066400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "ELINSBUD" Wiesław Bagniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690379841

7.3.3) Ulica: Brzyska Wola 130A

7.3.4) Miejscowość: Brzyska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-304

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2066400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy