Ogtoszenie nr 2025/BZP 00103167 z dnia 2025-02-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Utwardzenie nawierzchni drog gminnych kruszywem w 2025 roku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Rogozno

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Urzad Miejski w Rogoznie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791425
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Rogozno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.7.) Numer telefonu: 785 009 402

1.5.8.) Numer faksu: (67) 261 80 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rogozno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rogozno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/rogozno

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Utwardzenie nawierzchni drog gminnych kruszywem w 2025 roku

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-31849c12-e1ac-478f-a7df-ef62862370fe
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00103167

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-02-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00019002/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.3 Utwardzenie nawierzchni drog gminnych kruszywem

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2025-02-13 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00103167 z dnia 2025-02-13

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00037299

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Przedmiot zamdwienia obejmuje swym zakresem:

Zadanie 1

Zadanie obejmuje zakup, dostawe wraz z rozgarnieciem, profilowaniem oraz zageszczeniem walcem kruszywa tamanego:
1) sztucznego - gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm grubosci 10 cm po zageszczeniu,

2) sztucznego - gruzu betonowego o frakcji 0-31,5 mm grubosci 10 cm po zageszczeniu,

3) naturalnego — granitu, bazaltu, amfibolitu, itp. frakcji 0-31,5 mm grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Kruszywo okreslone w zadaniach 1.1 i 1.2 powinno spetnia¢ obowigzujace normy, nie moze zawiera¢ elementow
szkodliwych dla srodowiska wynikajacych z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze
zm.), (np. azbest, popioty, szkto itp.) oraz niebezpiecznych dla uzytkownikéw drég (metal, drut, wkrety, gwozdzie, itp.).

W sytuacji stwierdzenia wystepowania w dostarczonym kruszywie ww. elementow niebezpiecznych, Wykonawca
zobowigzany zostanie do usunigecia na swoj koszt catego dostarczonego kruszywa wraz z ponownym dostarczeniem
kruszywa nie zawierajgcego ww. elementow.

Kruszywo powinno by¢ dostarczone odpowiednim $rodkiem transportu i wytadowane w miejscu, wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, potozonym na terenie Gminy Rogozno.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa powinno zapewni¢ naprawianej drodze/ulicy odpowiedni profil podtuzny i
przekréj poprzeczny umozliwiajacy swobodny odptyw wod opadowych i roztopowych. Profilowanie warstw konstrukcyjnych
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadata stosunkowo réwna powierzchnie, bez lokalnych
zagtebien i wybrzuszen. Kazdorazowo Zamawiajacy okresli Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz
termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania robét nastepowac bedzie przez podpisanie protokotu odbioru
robét wskazanego odcinka drog/ulic przez pracownikéw Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci w wykonaniu naprawy drog/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swoj koszt wskazane w protokole
nieprawidtowosci. Protokét zawiera¢ bedzie réwniez obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 1 bedzie obowigzywaé od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

llos¢ dostarczonego kruszywa winna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami w tym dokumentami wagowymi.

W 2025 roku zamawiajacy planuje zakupi¢ ok. 4 000 ton.

Zadanie 2

Zadanie obejmuje wykonanie korytowania drdg i ulic gruntowych w celu przygotowania jej pod wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca wykona korytowanie drogi/ulicy gruntowej na gtebokosé 20 cm. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wywozu urobku powstatego podczas korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
potozone na terenie Gminy Rogozno na wiasny koszt. Wyw6z urobku odbywac sie bedzie tylko w przypadku braku
mozliwosci rozplantowania powstatego urobku w miejscu wykonywania prac. W przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania koryta na wiekszg gteboko$¢ Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote wynikajgca z wielokrotnosci gtebokosci
oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawce w ztozonej przez siebie ofercie. Prace bedg odbywac sie na drogach i
ulicach potozonych na terenie miasta i gminy Rogozno wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdorazowo
Zamawiajacy okresli Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac.
Potwierdzenie wykonania prac nastepowac bedzie przez podpisanie protokotu odbioru robét wskazanego odcinka drég/ulic
przez pracownikéw Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu naprawy
drég/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swéj koszt wskazane w protokole nieprawidtowosci. Protokét zawiera¢ bedzie
réwniez obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 2 bedzie obowigzywaé od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

W 2025 roku zamawiajacy planuje korytowania ok. 4 000 m2 drég.

Zadanie 3

Zadanie obejmuje wykonanie w przygotowanym korycie drogi podsypki piaskowej grubosci 10 cm po zageszczeniu walcem
wraz z tym zageszczeniem. Prace bedq odbywac sie na drogach i ulicach potozonych na terenie miasta i gminy Rogozno
wskazanych przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo Zamawiajgcy okresli Wykonawcy zakres prac do wykonania danym
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zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac nastepowac bedzie przez podpisanie
protokotu odbioru robot wskazanego odcinka drog/ulic przez pracownikow Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W
razie stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu naprawy drég/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swoj koszt
wskazane w protokole nieprawidtowosci. Protokot zawiera¢ bedzie rowniez obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 4 bedzie obowigzywaé od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

W 2025 roku zamawiajacy planuje wykona¢ ok. 4 000 m2 drog.

1) Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia Wykonawca jest zobowigzany ujg¢ w cenie jednostkowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowe;j
wyceny robét i podpisania umowy, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2) Faktyczna ilos¢ robot wynikaé bedzie z biezacych potrzeb oraz mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

3) Wykonawca zapewni zastepczy sprzet o podobnych parametrach w sytuacji wystapienia awarii sprzetu podstawowego w
terminie do 2 dni roboczych od wystapienia awarii.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Ustugi w zakresie transportu drogowego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi na rozbieznosci interpretacyjne w ztozonych ofertach odnosnie zastosowania jednostki miary dla zadania 1 tzn.
tona czy m2, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie aby umozliwi¢ wszystkim zainteresowanym wykonawcom ztozenie
prawidtowej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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