Ogtoszenie nr 2025/BZP 00187929 z dnia 2025-04-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
BUDOWA GMINNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Jedwabno

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Jedwabno

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510743309
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Warminska, 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Jedwabno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-122

1.5.4.) Wojewédztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: 896213045

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jedwabno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jedwabno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jedwabno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
BUDOWA GMINNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9bfa5661-bf39-4da8-b096-ebac8ae62603
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00187929

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-11

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00044365/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Rzadowy Fundusz Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00406611

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROS.271.7.1.2024.RB

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3985200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Program Funkcjonalno — Uzytkowy dalej PFU, stanowiacy Zatacznik nr 8
do SWZ. Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:

|. Budowe nowych uje¢ wody podziemnej w ilosci 2 szt. studnie gtebinowe o gtebokosci ok. 50 m i potencjalnej wydajnosci w
przedziale 10-30 m3/h) wyposazonych w pokrywy nastudzienne typu Lange

Il. Budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjg technologiczng o wydajnosci

Q max h =~ 25 - 30 m3/h,

Q $rd =~450 - 540 m3/d,

Q max rocznie = ~ 160 000,00 — 195 000,00 m3/rok

z zastrzezeniem, ze wydajnosc zestawu hydroforowego podajgcego uzdatniong wode do sieci wodociggowej nie moze by¢
mniejsza niz Q $r h = ~ 30 m3/h

Il

1. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji zezwalajgcej na wykonanie uje¢ wody, odwiertow i montaz pomp gtebinowych
wraz z uzbrojeniem

2. Uzyskanie na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wéd podziemnych w ilosciach
wynikajacych z PFU i projektu

3. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na zrzut poptuczyn w ilosciach wynikajacych z
zatozen PFU i projektu

4. Budowie obiektow towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania w tym miedzy innymi: budowe
nowych uje¢ wody — 2kpl, zbiornikéw magazynowych o pojemnosci 150m3 wraz z fundamentami, budowe odstojnika
poptuczyn, utwardzenia terenu, ogrodzenia terenu, oswietlenia terenu i innych opisanych w niniejszym PFU.

IV. Budowe sieci wodociggowej magistralnej PE 100 SDR 17 PN 10 g 160 mm wraz z wtgczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej na dz.nr 107/1 obreb Pidun (wtaczenie do wezta). Dtugosc¢ sieci magistralnej ok. 300 m.

V. Budowe przytacza kanalizacyjnego od SUW do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowg przepompownia sciekdw.
Przytacze PE 100 SDR 17 PN 10 @ 50 mm. Diugos¢ przytacza ok. 150 m.

VI. Budowe przytagcza kanalizacyjnego wéd poptucznych od SUW poprzez odstojnik do studni chfonnych rozsaczajacych na
dz.nr 9/1 obreb Pidun. Przytacze PE 100 SDR 17 PN 10 ¢ 50 mm od przepompowni poptuczyn do studni chtonnych,
przytacze PCV g 250 od SUW do odstojnika poptuczyn dtugos¢ przytacza ok. 40 m.

VII. Budowe rurociagéw miedzyobiektowych wodno — kanalizacyjnych pomiedzy studniami, zbiornikami i SUW — srednice
rurociggéw okresli Projektant, materiat dla rurociagéw wody PE, kanalizacja PCV

VIIl. Budowe przytacza energetycznego od istniejacego ztacza kablowego na dz.nr 9/1 do budynku SUW. Kabel YAKXS
4x120 mm2 . Dlugo$¢ przytacza ok. 130 m.

IX. Zabudowe w budynku SUW agregatu pradotworczego jako rezerwowe zrédto energii dla projektowanego SUW Pidun.
Wode z ujecia w miejscowosci Pidun przewiduje sie uzdatnia¢ w nastepujacym ukfadzie technologicznym:

Na podstawie przeprowadzonych laboratoryjnych testow skutecznosci filtracji wody dla obiektéw o podobnych parametrach
wyjsciowych, docelowy uktad uzdatniania wody dla potrzeb lokalnego wodociagu bedzie opierat sie na filtracji ciSnieniowej
dwustopniowe;j.

* Ujecie wody skfadajgce sie z 2 studni, projektowana wydajnos¢ ujecia

*Qmax h=~25-30m3/h, Qs$rd=~450-540 m3/d , Q max rocznie = ~ 160 000,00 — 195 000,00 m3/rok z
zastrzezeniem, ze wydajnos¢ zestawu hydroforowego podajacego uzdatniong wode do sieci wodociggowej nie moze by¢
mniejsza niz Q $r h = ~ 30 m3/h

» Napowietrzanie cisnieniowe w aeratorze cisnieniowym, powietrze sprezone ze sprezarki bezolejowej w ilosci 8-10% w
stosunku do uzdatnianej wody, minimalne stezenie tlenu 4,05 gO2/m3 niezaleznie z ktorej studni bedzie pobierana woda,

« Filtracja dla | stopnia (odzelazianie) z predkoscig max 8 - 10 m/h,
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Usuwanie zelaza - Pierwszym etapem odzelaziania wody jest hydroliza soli zelazawych i dalej ich utlenianie do
wodorotlenku zelazowego zgodnie z reakcjami:

1. Fe(HCO3)2 + 2H20 = Fe(OH)2 + 2H2CO3 (hydroliza)

2.2H2C03 = 2H20 + 2C02

3. 2Fe(OH)2 + 1/202 + H20 = 2Fe(OH)3 (utlenianie)

Powstajgacy wodorotlenek zelazowy ulega flokulacji, w wyniku ktorej powstaje zawiesina tatwa do usuniecia na filtrze. Do
wilasciwego przebiegu reakcji (3) konieczna jest dostateczna ilo$¢ tlenu rozpuszczonego w wodzie. Poniewaz wody
podziemne zwykle zawierajg bardzo mate ilosci tlenu, dlatego konieczne jest ich napowietrzanie. Dodatkowg zaletg
napowietrzania jest usuwanie z wody wolnego CO2, przez co utatwia i przyspiesza sie przebieg reakc;ji (1).

Jezeli sole zelazawe wystepujg w wodzie w postaci siarczandw, wowczas hydroliza przebiega nastepujgco: FeS0O4 + 2H20
= Fe(OH)2 + H2S04

Aby proces wydzielania wodorotlenku zelazawego nie zostat zahamowany powstajacy w reakcji (4) kwas siarkowy musi
zostaé zwiazany. Przy dostatecznie wysokiej zasadowos$ci wody proces ten zachodzi samorzutnie. H2SO4 + Ca(HCO3)2 =
CaS04 + 2C02 + H20

Jezeli woda ma niskg zasadowosc¢ lub ma niskie pH, przy ktérym moze by¢ silnie agresywna wskutek wystepowania
agresywnego CO2, wowczas nalezy prowadzi¢ alkalizacje wody.

» Filtracja dla Il stopnia (odmanganianie) z predkosciag max 8 — 10 m/h

Usuwanie manganu polega na hydrolizie soli manganowych z wydzieleniem wodorotlenku manganowego, a nastepnie jego
utlenienia, zgodnie z reakcjami:

Mn(HCO3) + 2H20 = Mn(OH)2 + 2H2CO3

Mn(OH)2 + 1/202 = MnO(OH)2

Gdy zloze filtracyjne pokryte jest MNnO(OH)2, wéwczas dobre efekty odmanganiania uzyskuje sie juz przy pH 6,8 i wyzszym.
Poniewaz obecne w wodzie jony zelazawe réwniez reagujg z dwutlenkiem manganu tworzacym aktywna powioke, przez co
obniza sie efekt odmanganiania wody. Przy duzej zawartosci zwiazkoéw zelaza w wodzie proces odzelaziania i
odmanganiania nalezy prowadzi¢ oddzielnie.

 Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawka 1.5 g CI2/m3 w razie koniecznosci dostosowana do natezenia przeptywu
» Zestaw pompy obiegowej wraz z instalacja lampy UV w celu utrzymania parametréw wody uzdatnionej w procesie
sterylizacji w zbiornikach magazynowych,

* Zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemnosci catkowitej 150m3

» Zestaw pompowy do dystrybucji wody uzdatnionej do sieci wodociggowe;.

Elementy wyposazenia

* Rurociagi, podpory, osuszacze szt. 2, manometry, przeptywomierze, szafy sterownicze, szafy energetyczne, wezet
chloratora, agregat pradotwoérczy, grzejniki elektryczne,

W tym celu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych dokumentoéw, urzgdzen i instalacji:

Dla budowy studni gtebinowych — wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci napisany bez uzywania okreslen specjalistycznych

* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach okres$lajgca rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia oraz warunki
wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania studni i catego obiektu wraz z siecig wodociggowg i
przytaczami oraz rurociggami miedzyobiektowymi

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla catego zamierzenia inwestycyjnego,

» Wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw obejmujgcych nieruchomosci usytuowane w zasiegu oddziatywania
przysziej studni,

» Dokumentacja hydrogeologiczna,

* Ocena wodnoprawna,

* Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych, dotyczacych miejsca przysztej inwestycji,

* Projekt instrukcji gospodarowania woda,

Dla budowy budynku SUW — wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

Projekt winien obejmowac¢ budowe budynku stacji uzdatniania wody i przewidywa¢ wykonanie miedzy innymi robot
budowlanych wg ponizszego zakresu (szczegotowy opis budynku zawarty jest w pkt. 1.6.3)

1. Przygotowanie terenu budowy;

2. Wykonanie wykopow pod fundamenty;

3. Roboty fundamentowe budynku;

- wykonanie podktadu z betonu klasy B10;

- wykonanie fundamentow;

— wykonanie izolacji poziomej i pionowej;

- wykonanie podtogi na gruncie; wykonanie scian, stropéw, wiezby dachowej

4. Budowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, poptuczyny, energia elektryczna);

6. Budowa osadnika poptuczyn wraz z przepompownig,

7. Budowa zbiornika na $cieki wraz z przepompownig

8. Budowa neutralizatora poptuczyn z pomieszczenia chlorowni

9. Roboty wykonczeniowe;

- wykonanie instalacji wewnetrznych;

— wykonanie pokrycia dachowego;

- wykonanie $cianek dziatowych;

— wykonanie tynkow wewnetrznych;
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- osadzenie podokiennikéw, stolarki okiennej oraz oscieznic drzwiowych;
— wykonanie posadzek;

- malowanie i utozenie ptytek na scianach wewnetrznych;

— osadzenie skrzydet drzwiowych;

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;

- wykonanie tynkow zewnetrznych;

— osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

— 0sadzenie rynien oraz rur spustowych;

10. Wykonanie powierzchni utwardzonych;

11. Budowa ogrodzenia, budowa oswietlenia zewnetrznego (latarni LED)
12. Uporzadkowanie terenu;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie

31700000-3 - Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

31600000-2 - Sprzet i aparatura elektryczna

31300000-9 - Drut i kabel izolowany

31200000-8 - Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektryczne;j

31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 - Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)
44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotty

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

44100000-1 - Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

50000000-5 - Ustugi naprawcze i konserwacyjne

50500000-0 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworéw, zaworéw odcinajacych, pojemnikéw metalowych
i maszyn

65000000-3 - Obiekty uzytecznosci publiczne;j

65100000-4 - Ustugi przesytu wody i podobne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

2025-04-11 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00187929 z dnia 2025-04-11

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3985200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6613710,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3985200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: STEAM SET Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882454466

7.3.3) Ulica: Przemystowa 12

7.3.4) Miejscowos¢: Goscicino

7.3.5) Kod pocztowy: 84-241

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3985200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 24 miesigce
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406611

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ROŚ.271.7.1.2024.RB
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 3985200,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STEAM SET Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882454466
	7.3.3) Ulica: Przemysłowa 12
	7.3.4) Miejscowość: Gościcino
	7.3.5) Kod pocztowy: 84-241
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3985200,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące



