Ogtoszenie nr 2025/BZP 00289790 z dnia 2025-06-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,»Rozwdj infrastruktury szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0. poprzez budowe budynku wraz z wyposazeniem i
infrastruktura techniczna, z przeznaczeniem na opieke dtugoterminowg”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: "PRO-MEDICA" W E£KU SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowosé: Etk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Wojewédztwo: warmirisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Efcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 620 95 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»Rozwdj infrastruktury szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0. poprzez budowe budynku wraz z wyposazeniem i
infrastrukturg techniczna, z przeznaczeniem na opieke dtugoterminowg”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2c27549a-1293-46e2-a683-8e8f07bedc7e
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00289790

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postepowanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci: Komponent D ,Efektywnosé,
dostepnosé i jakos¢ systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,Rozwdj opieki dtugoterminowej poprzez modernizacje
infrastruktury podmiotéw leczniczych na poziomie powiatowym”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00207287

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 915/ 2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 14456005,30 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formule zaprojektuj i wybuduj oraz wykonanie
robét budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, na podstawie, ktérych mozliwa bedzie realizacja budowy
zaréwno pod wzgledem formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robét zgodnie z tg dokumentacjg zadania pn.:
.Rozwoj infrastruktury szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0. poprzez budowe budynku wraz z wyposazeniem i
infrastruktura techniczna,

z przeznaczeniem na opieke dlugoterminowg” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci: Komponent D ,Efektywnos¢, dostepnosé i jakosé systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,Rozwdj opieki
diugoterminowej poprzez modernizacje infrastruktury podmiotéw leczniczych na poziomie powiatowym”. Dokumentacje
projektowa nalezy sporzadzi¢ na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego Zatacznik nr 12 do SWZ
oraz w szczegolnosci zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.),

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2454),

e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

f) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

g) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402),

h) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniana projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r., poz.
1563),

i) obowigzujacymi normami branzowymi,

j) innymi obowiazujacymi przepisami majgcymi zwigzek z przedmiotem umowy w tym z zasadg DNSH — oznaczajacag
zasade ,nie czyn powaznych szkdd” w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.
2) Zakup i instalacja wyposazenia montowalnego wraz z prawidtowym uruchomieniem zgodnie z Zatgcznikiem nr 13 do
SWZ oraz programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym Zatacznik nr 12 do SWZ. W przypadku, gdy rodzaj danego
wyposazenia montowalnego objetego przedmiotem niniejszego zamdwienia wypetnia definicje wyrobu medycznego
okreslonego w Artykule 2 pkt 1) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE)
nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG 93/42/EWG Wykonawca zobowigzany jest do zaoferowania
takiego wyposazenia montowalnego, ktoére posiada dokumenty dopuszczajgce do obrotu i uzywania zgodnie z ustawg z dnia
07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.), a takze zawiera oznaczenie CE okreslajace
zgodnos¢ z wymogami Unii Europejskiej. Dobér wyposazenia montowalnego musi by¢ poprzedzony uzgodnieniami
Wykonawcy z Inwestorem (Zamawiajacym) w trakcie przygotowywania dokumentaciji projektowe;.

3) Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych. W ramach nadzoru autorskiego zespét projektowy,
ktéry opracowat dokumentacje projektowa, bedzie petnit czynnosci w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji robot
budowlanych dotyczacych inwestycji w oparciu o wykonana dokumentacje projektowg z uwzglednieniem

w szczegolnosci ponizszych regut:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o koniecznosci rozpoczecia prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru autorskiego;
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z zastrzezeniem przepiséw szczegolnych, za zakonczenie obowigzku petnienia nadzoru autorskiego rozumie sie date
uzyskania przez Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

b) Nadzér autorski bedzie realizowany poprzez biezacy kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny z
Zamawiajgcym, wykonawcg robot budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,

¢) czynnos$ci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie realizacji inwestycji nie rzadziej niz raz na cztery tygodnie
oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie (niezwtocznie potwierdzone e-mailem) lub za
posrednictwem e-maila nie pozniej niz w ciggu 2 dni roboczych od wezwania (chyba ze Zamawiajacy wskaze inny termin
stosownie do potrzeb),

d) Zamawiajacy ma prawo zadaé od Wykonawcy ,pobytéw na budowie" przedstawicieli Wykonawcy w celu sprawowania
nadzoru autorskiego bezposrednio w miejscu realizacji inwestycji; za ,pobyt na budowie" uwaza sie wizyte w miejscu
realizacji inwestycji przynajmniej jednej osoby (projektanta wtasciwej branzy) wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia
nadzoru autorskiego,

€) pobyty na budowie powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz na cztery tygodnie, zas kazdy pobyt powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz udokumentowany w zestawieniu czynnosci wykonanych podczas petnienia
nadzoru autorskiego,

f) w ramach czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegoélnosci do:

(a) sprawowania kontroli zgodnosci realizowanej inwestycji z dokumentacjg projektowa, uzgadniania i oceny zasadnosci
wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do ustalonych w sporzadzonej dokumentac;ji projektowej, a
zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét w toku prowadzonych prac inwestycyjnych, udzielania wyjasnien
dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi na pytania Zamawiajacego i wykonawcy
inwestycji w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Wykonawcy pytania (pismem lub droga e-mail na adres wskazany przez
Wykonawce) odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji a zwigzanych z dokumentacja,
projektowa, wykonania rysunkow uzupetniajacych,

(b) udziatu w naradach technicznych i koordynacyjnych z wykonawca robét nie rzadziej niz raz na cztery tygodnie, zgodnie z
terminami uzgodnionymi przez strony (a w przypadku braku uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego); Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z udziatu w takiej naradzie; narady beda odbywac¢ sie w siedzibie
Zamawiajgcego, lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach
inwestycji oraz w ewentualnym postepowaniu administracyjnym zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji, wprowadzania zmian dokonanych trakcie prowadzenia robét budowlanych inwestycji w dokumentac;ji projektowej
po otrzymaniu wczesniej akceptacji projektanta danej branzy zakresie mozliwosci wprowadzenia takich zmian zgodnie z
prawem.

2. Opis przedmiotu zamowienia stanowi: Zatacznik nr 12 do SWZ - Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Zatgcznik nr 13
do SWZ - Wykaz wyposazenia montowalnego wraz z erratg stanowigca integralng czes¢ Zatgcznika nr 12 do SWZ. W
dalszej czesci niniejszej SWZ Zamawiajacy dla wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej i stanowigcych opis
przedmiotu zamowienia moze zbiorczo uzywac skrétu OPZ.

3. W cenie ofertowej nalezy takze uwzgledni¢ oraz przewidzie¢ niezbedne srodki i czas w szczegdlnosci na:

1) analize dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego w tym programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego
Zatacznik nr 12 do SWZ, sporzadzenie bilansu mocy dla przedmiotowej inwestycji, wystgpienie z wnioskami o przytagczenie
budynku do sieci energetyki zawodowej, wykonanie badan gruntu, uzyskanie mapy do celéw projektowych na teren objety
opracowaniem, uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieh i decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji w petnym
zakresie (m.in. wystapienie w imieniu Zamawiajacego (Inwestora) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiorke
pozostatosci konstrukcyjnej budynku, pozwolenia na wycinke drzew oraz pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

3) wykonanie wszelkich robot budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji i opracowanej w ramach
przedmiotu niniejszej umowy wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej oraz opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w SWZ tj. w szczegolnosci w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowiacym Zatacznik nr 12 do SWZ.

4) sktadowanie odpadow i ich wywiezienie na sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

5) wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopdéw niezaliczanego do odpadow niebezpiecznych

6) przygotowanie dokumentacji odbiorowej, wykonanie czynnosci odbiorowych - odbioréw robét zanikajacych, czesciowych i
koncowych zgodnie z dokumentacja, inwentaryzacji powykonawczej,

7) inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia opisane w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Ciag dalszy opisu przedmiotu zamdwienia umieszczony jest w SWZ i jej zatacznikach (ograniczenie liczby znakéw w
ogtoszeniu o zamdwieniu).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
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71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45262520-2 - Roboty murowe

44112310-4 - Scianki dziatowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45432130-4 - Pokrywanie podtdg

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18797730,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 19948760,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18797730,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: VERSAMED Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382960698

7.3.4) Miejscowos¢: Biatystok

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sq juz znani:

Czes¢ robot budowlano - instalacyjnych. Podwykonawca: ,MASTER” Emil Borys Spétka jawna — podmiot udostepniajacy
zasoby.

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-10
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 18797730,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesiace

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania zamowienia w terminie do 13 miesiecy od zawarcia umowy, ale nie pdzniej
niz do dnia 15.06.2026 r. Termin ten jest podyktowany korncowym rozliczeniem finansowym projektu. Data 15.06.2026 r. jest
datg ostateczng podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia, ktdry zostanie podpisany jedynie w
przypadku uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie (dotyczy sytuacji, w ktérej termin 13 miesiecy od daty zawarcia umowy
przypadnie na okres po 15.06.2026 r.)
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