

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w 2025 r**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.8.) Numer faksu: +48 14 66 30 545

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f78ec49f-4a08-4a98-9409-44fe29a8f81d>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w 2025 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f78ec49f-4a08-4a98-9409-44fe29a8f81d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00447889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiającego t.j. Gminy Brzesko odstąpiła od umowy z Wykonawcą realizującym wcześniejszą umowę. W wyniku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, część robót pozostała niezakończona, co powoduje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Z uwagi na: • rozpoczęcie robót w terenie i ich niedokończenie (drogi znajdują się w stanie pogorszonym, nieprzywróconym do użytku), • konieczność pilnego zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa, • brak możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym lub przetargowym w czasie umożliwiającym uniknięcie ryzyka dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego, zachodzi przesłanka pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, której zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć i za którą nie ponosi winy. W związku z powyższym, zamawiający uznaje za zasadne udzielenie zamówienia na dokończenie robót w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.21.2025.IP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Remont częściowy dróg w Gminie Brzesko w 2025r. "

Zad. 1 „Remont drogi gminnej UL. Osiedlowa Boczna w Brzesku

Zad. 2 Przebudowa skrzyżowania ul. Czarnowiejskiej z Jasną w Brzesku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy Wojciech Krzyżak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8691002200

7.3.3) Ulica: Porąbka Iwkowska 32

7.3.4) Miejscowość: Porąbka Iwkowska

7.3.5) Kod pocztowy: 32-862

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159241,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 305 ust. 1 wz. z art. 214 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320 t.j) dalej p.z.p. w brzmieniu: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; Przedmiotowe zamówienie spełnia wszystkie przesłanki do jego udzielenia:

1) Na wykonanie prac związanych z remontem ulicy Osiedlowej i przebudowy skrzyżowania ul. Czarnowiejskiej z ul. Jasna Zamawiający przeprowadził postępowanie podstawowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji prac z winy Wykonawcy, Gmina Brzesko skutecznie odstąpiła od umowy nr IK.272.1.2025.ABS zawartej 3 kwietnia 2025 r. w dniu 7 sierpnia 2025 r.

2) odstąpienie nastąpiło na skutek udokumentowanych zdarzeń (deliktów umownych Wykonawcy t.j. niezgłoszonych i niezaakceptowanych podwykonawców prac),

Uzasadnienie faktyczne:

Burmistrz Brzeska podpisał umowę nr IK.272.1.2025.ABS w dniu 3 kwietnia 2025 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji prac stwierdzono naruszenie zapisów umownych przez dopuszczenie do prac podwykonawców bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego t.j. Gminy Brzesko w związku z powyższym na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) w/w umowy Gmina Brzesko reprezentowana przez Burmistrza Brzeska odstąpiła od umowy Odstąpienie od umowy wywarło skutek prawny od dnia jego doręczenia (tj. od 7 sierpnia 2025 r.).

Zamówienie dotyczy kontynuacji robót budowlanych polegających na wykonaniu pozimowych remontów dróg gminnych (prac rozpoczętych na ul. Osiedlowej i skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej i Jasnej). W wyniku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, część robót pozostała niezakończona, co powoduje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Z uwagi na:

- rozpoczęcie robót w terenie i ich niedokończenie (drogi znajdują się w stanie pogorszonym, nieprzywróconym do użytku),
- konieczność pilnego zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa,
- brak możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym lub przetargowym w czasie umożliwiającym uniknięcie ryzyka dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego, zachodzi przesłanka pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, której zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć i za którą nie ponosi winy. Stan ten zaistniał z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy.

W związku z powyższym, zamawiający uznaje za zasadne udzielenie zamówienia na dokończenie robót w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w celu niezwłocznego zabezpieczenia interesu publicznego oraz przywrócenia bezpiecznego użytkowania dróg.