Ogtoszenie nr 2025/BZP 00584309 z dnia 2025-12-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ptywalni miejskiej "rafa” w Leborku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Lebork

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 770979737
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.5.2.) Miejscowos¢: Lebork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycije@um.lebork.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.lebork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umlebork.ezamawiajacy.pl/pn/UMLEBORK/demand/notice/publicpzp/during/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej budowy ptywalni miejskiej "rafa" w Leborku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-93fbdb97-472f-4f0d-bdb5-175f9da61599
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00584309

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-12-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00324090

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngaZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00584309 z dnia 2025-12-09

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI1.271.2.23.2025.P
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Budowa/rozbudowa
ptywalni miejskiej w Leborku” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

1. Zakres zamowienia obejmowac bedzie :

1.1. Wykonanie inwentaryzac;ji istniejgcego obiektu budowlanego — budynku ptywalni oraz wszystkich zespotéw
funkcjonalnych;

1.2. Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcego drzewostanu, uzbrojenia terenu oraz okreslenie ewentualnych kolizji z innymi
obiektami zlokalizowanymi na terenie planowanej inwestycji;

1.3. Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych (kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu);

1.4. Wykonanie wielobranzowej koncepcji w min. 2 wariantach:

1.4.1. rozbudowa istniejacego obiektu z zastosowaniem nowej technologii basenowej zaréwno w nowej czesci ptywalni jaki i
w istniejgcym budynku,

1.4.2. budowa catkowicie nowego basenu,

koncepcje maja by¢ zréznicowane pod katem przyjetych rozwigzan technologicznych i funkcjonalnych, opracowane
koncepcje powinny zawiera¢ zestawienie kosztow i korzysci dla kazdego przyjetego wariantu. Dla w/w projektow
koncepcyjnych nalezy przedstawi¢ szacunkowe koszty przyjetych rozwigzan (wszystkich wydatkéw zwigzanych z
planowang budowa) wraz z kosztami eksploatacji w przestrzeni 5 lat i na tej podstawie poréwna¢ warianty budowy ptywalni.
Rozwigzania koncepcyjne winny zawiera¢ czes¢ graficzng i opisowa, obejmujace rozwigzania architektoniczno —
konstrukcyjne (rzuty kondygnaciji z uktadem funkcjonalnym pomieszczen, ich przeznaczeniem, wielkoscia powierzchni,
charakterystyczne przekroje, rysunki elewacji projekt zagospodarowania terenu, wizualizacje obiektu).

Dodatkowo w ramach koncepcji nalezy sporzadzi¢ analize optacalnosci zastosowania rozwigzan technicznych, ktére
umozliwig wykorzystanie na potrzeby basenu alternatywnych zrédet energii elektrycznej i cieplnej, a wskazane optacalne
rozwigzania (wskazane w koncepcji ostatecznej, uzgodnionej ze wszystkimi stronami) zawarte zostang w dokumentac;ji
projektowej.

Przyjete rozwigzania winny by¢ nastawione na optymalizacje kosztéw realizacji inwestycji oraz minimalizacje kosztéw
eksploataciji, jednoczesnie winny by¢é nowoczesne i zgodne z obowigzujgcymi standardami, przepisami prawa i wytycznymi
oraz o wysokim poziomie niezawodnosci.

1.5. Okreslenie zakresu niezbednych do wykonania robot remontowych w przypadku wyboru wariantu przewidujacego
rozbudowe istniejgcego obiektu;

1.6. Wykonanie projektu rozbiorki istniejgcego obiektu — ptywalni miejskiej (w przypadku wyboru wariantu budowy catkowicie
nowego basenu) oraz uzyskaniem wszystkich decyzji i pozwolen niezbednych do dokonania rozbiorki istniejgcego obiektu;
1.7. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego obejmujacym zakres o ktérym mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

1.8. Wykonanie wielobranzowych: projektu wykonawczego, przedmiaru robot, STWiIORB, oraz informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie zgodnym z trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

1.9. Wykonanie projektow usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami wraz z uzyskaniem warunkow technicznych (lokalizacje
istniejacych sieci uzbrojenia terenu pokazano na mapach stanowigcych Zatacznik nr 10 do SWZ);

1.10. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jesli bedzie niezbedna;

1.11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez wiasciwy organ, jesli bedzie
niezbedna;

1.12. Opracowanie kosztorysow inwestorskich (dla kazdej branzy);

1.13. Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przedsiewzieciem;

1.14. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i uwzglednienie wnioskéw z przeprowadzonych badan w wykonywanej
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej;

1.15. Nalezy uzyskac¢ decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentac;ji projektowej
wymagane przepisami prawa w tym wynikajace z ochrony srodowiska, uzgodnienia z Zamawiajacym, uzgodnienie projektu
z gestorami sieci i innych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, ktére Wykonawca ma obowigzek przekazywac
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od ich uzyskania;

1.16. Opracowanie odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawcéw na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty objete dokumentacjg bedaca przedmiotem niniejszego zamdwienia, bez odrebnej umowy i
wynagrodzenia, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa objeta niniejszym zaméwieniem publicznym byta
sporzadzona zgodnie z przepisami Miedzynarodowej Federacji Ptywackiej (FINA) dotyczacymi obiektéw sportowych,
okreslajacymi minimalne standardy ptywalni FINA (o ktérych mowa w dziale FR 1. Uwagi ogdlne, pkt. FR. 1.3. Minimalne
standardy ptywalni FINA), aktualnymi na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej. W przypadku gdyby w/w przepisy

2025-12-09 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00584309 z dnia 2025-12-09

utracity aktualnos¢ i zostaty zastgpione innymi, wéwczas nalezy poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego a w przypadku
rozbieznosci pomiedzy w/w przepisami a tymi ktére je zastapity, konieczne jest uzgodnienie z Zamawiajgcymi zmian
wynikajacych z nowych przepisow.

2. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania w liniach rozgraniczajgcych teren inwestyciji:

2.1. powierzchnia terenu objetego opracowaniem (w tym ciagi komunikacyjne) — ca 5 000m2;

2.2. powierzchnia istniejacej zabudowy — ca 1 700 m2;

2.3. powierzchnia nowej (planowanej) zabudowy catkowitej — ca 3 000 m2

z uwzglednieniem zapisow §4 ust. 2 Uchwaty nr XLI-581/2022 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 16 wrzesnia 2022r. w
sprawie uchwalenia zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Konopackiej,
taska i Olimpijczykéw w Leborku.

3. Realizacja zamowienia ma obejmowac:

3.1. Opracowanie wielobranzowej koncepcji w 2 wariantach (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogdlnie
dostepnym formacie .pdf i .dwg);

3.2. opracowanie dokumentac;ji projektowej w tym:

3.2.1. wielobranzowy projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych —w 5 egz. (plus wersja
elektroniczna na nosniku pendrive w ogdlnie dostepnym formacie .pdf i .dwg );

3.2.2. wielobranzowy projekt wykonawczy (w tym takze usuniecie kolizji) — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku
pendrive w ogélnie dostepnym formacie .pdf i .dwg);

3.2.3. wielobranzowy przedmiar robét — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogdlnie dostepnym
formacie .pdf i .dwg);

3.2.4. wielobranzowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych —w 4 egz. (plus wersja elektroniczna
na nosniku pendrive w ogdlnie dostepnym formacie .pdf i .dwg);

3.2.5. wielobranzowy kosztorys inwestorski — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogdélnie dostepnym
formacie .pdf i .dwg);

3.2.6. dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w
ogolnie dostepnym formacie);

3.2.7. informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich opracowanie jest wymagane —w 4
egzemplarzach (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogdlnie dostepnym formacie .pdf i .dwg).

3.2.8. charakterystyke energetyczng obiektu w 4 egzemplarzach (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogoélnie
dostepnym formacie .pdf i .dwg).

3.3. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wraz z klauzulg ostatecznosci decyzji.

3.4. wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury:

3.4.1. bryte obiektu nalezy wkomponowac¢ w otoczenie oraz zachowa¢ zgodnos¢ z zapisami w obowigzujagcym MPZP.
3.4.2. zalecany jest obiekt dwukondygnacyjny (ostateczna decyzja po wyborze wariantu koncepciji), w catosci dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.4.3. WC ogdlnodostepne z wejsciem z korytarza gtdwnego/hallu - przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

3.4.4. zastosowane materiaty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

3.4.5. zastosowac rozwigzania spetniajagce normy techniczno — budowlane, przeciwpozarowe i higieniczne, uzgodnione z
rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz., BHP. Uzgodnienie rozwigzan projektowych z rzeczoznawca p.poz. winno
by¢ przeprowadzone w petnym zakresie, ij.: instalacje elektryczne tgcznie ze schematem tablicy gtéwnej, schematu PWP,
instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego, SSP i oddymiania oraz projektu sanitarnego w zakresie hydrantéw wewnetrznych i
zewnetrznych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00584309 z dnia 2025-12-09

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 645750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2447700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 645750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6221109885

7.3.3) Ulica: ul. Witosa 18

7.3.4) Miejscowosé: Ostrow Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 645750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 27 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221109885
	7.3.3) Ulica: ul. Witosa 18
	7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
	7.3.5) Kod pocztowy: 63-400
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 645750,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



