

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja zespołu kościelnego na terenie Muzeum-OPE- postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

1.2.) Oddział zamawiającego: Muzeum-OPE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492047204

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ZUBRZYCA GÓRNA B/N, 34-484, b/n

1.4.2.) Miejscowość: Zubrzyca Górna

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-484

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 182852709

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@orawa.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orawa.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dad66c-6361-450b-9288-0ab42143cfa2

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00622161

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00439563

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja zespołu kościelnego na terenie Muzeum-OPE- postępowanie II

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Modernizacja zespołu kościelnego na terenie Muzeum-OPE” obejmujące:

- a) Rozbiórkę i ponowny montaż instalacji odgromowej,
- b) Rozebranie pokrycia dachowego z gontu,
- c) Rozebranie łączenia dachu- materiał do ponownego montażu,
- d) Montaż folii paroizolacyjnej,
- e) Łączenie dachu- materiał z rozbiórki
- f) Wykonanie nowego pokrycia z gontu łupanego (scypany) – niedopuszczalny gont cięty w którym zostały naruszone naturalny przebieg włókien drewna- gont długości 60 cm kryty podwójnie,
- g) Impregnacje i odgrzybianie elementów drewnianych,
- h) Wykonanie obróbek blacharskich,
- i) Wywóz i utylizacja odpadów

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rob-Gont Robert Bielak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352749077

4.3.3.) Ulica: Czerwienne

4.3.4.) Miejscowość: Czerwienne 148C

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-407

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 499999,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00507579/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Pod koniec terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy miały miejsce niekorzystne warunki

atmosferyczne uniemożliwiające terminowe zakończenie robót w zakresie obejmującym wykonanie impregnacji ogniochronnej (opady deszczu, mróz) elementów drewnianych. Wykonywanie tych prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jest pod względem technologicznym nieuzasadnione, gdyż nie umożliwi uzyskania zakładanych efektów związanych z zabezpieczeniem ogniochronnym- brak wsiąkania impregnatu do elementów drewnianych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niewykonany zakres rzeczowy (impregnacja) został objęty aneksem nr 1 z dnia 15.12.2025 r. i zostanie wykonany do dnia 31.04.2026 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 468813,09

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 468813,09 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy