

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa stanu i efektywności wodociągów na terenie gminy Wojaszówka**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJASZÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 115

1.5.2.) Miejscowość: Wojaszówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-471

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@wojaszowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojaszowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wojaszowka>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu i efektywności wodociągów na terenie gminy Wojaszówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bdcd685-1440-454e-b8e3-fef2993c11ae

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00032920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00126997/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Poprawa stanu i efektywności wodociągów na terenie gminy Wojaszówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt dofinansowany w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz ze środków własnych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.15.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IŚ.271.16.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6623534,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci wodociągowej wraz z pompownią w miejscowości Bajdy

Przedmiotem inwestycji jest:

Przedmiotem działań jest modernizacja istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z materiałów stal, PVC w zakresie średnic 150-32 mm przy zastosowaniu nowych przewodów z rur PE w zakresie średnic 160-32 mm w miejscowości Bajdy o łącznej długości 9 258,00 m. Modernizacja sieci wodociągowej objęta jest również armatura wodociągowa (tj.: zasuwy, hydranty). Inwestycja podzielona jest na 3 etapy:

1. Etap I - Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy wodociągowych.
2. Etap II - Modernizacja pompowni i zbiornika podziemnego wody czystej, modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,00 kW
3. Przepięcia do zmodernizowanej sieci Bajdy

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.5.) Wartość części: 3406360,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Łączkach Jagiellońskich

Przedmiotem inwestycji jest:

- modernizacja/remont istniejącej sieci wodociągowej od istniejących studni głębinowych do stacji uzdatniania wody oraz odcinek wzdłuż drogi gminnej od węzła W1 do węzła W2 o długości 2 367,50 m
 - wymiana stacji uzdatniania wody
 - wymiana zbiornika wody
 - wymiana armatury wodociągowej
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,00 kW
- Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.5.) Wartość części: 1355594,06 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci wodociągowej Bajdy-Wojaszówka do oczyszczalni

Zakres opracowanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wojaszówka. Sieć wodociągowa wykonana z rur o średnicy fi 90-160 o łącznej długości L= 1128,00 m, oraz z żeliwa sferoidalnego DN80 o łącznej długości 15,00 m

Dodatkowym elementem sieci są zasuwy, hydranty, odpowietrzenia.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.5.) Wartość części: 1164600 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci wodociągowej Ustrobnia-Bratkówka

- Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Ustrobnia i Bratkówka. Budowa sieć wodociągowej o średnicy fi 90-160 o łącznej długości L=2236,10 m, oraz z żeliwa sferoidalnego DN80 o łącznej długości 17,4 m.

Dodatkowymi elementami sieci są zasuwy, hydranty, odpowietrzenia. Sieć wodociągowa przekracza rzekę Wisłok.

Zaprojektowano podwieszenie sieci do konstrukcji mostu.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.5.) Wartość części: 696980,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z radykalnym obniżeniem poziomu wody na istniejących ujęciach, z których docelowo stacja uzdatniania wody miała być zaopatrzona, realizacja przedsięwzięcia w zakresie określonym w postępowaniu mogłoby być niekorzystne dla interesu publicznego, czego wcześniej nie można było przewidzieć.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z radykalnym obniżeniem poziomu wody na istniejących ujęciach, z których docelowo stacja uzdatniania wody

miała być zaopatrzona, realizacja przedsięwzięcia w zakresie określonym w postępowaniu mogłoby być niekorzystne dla interesu publicznego, czego wcześniej nie można było przewidzieć.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z radykalnym obniżeniem poziomu wody na istniejących ujęciach, z których docelowo stacja uzdatniania wody miała być zaopatrzona, realizacja przedsięwzięcia w zakresie określonym w postępowaniu mogłoby być niekorzystne dla interesu publicznego, czego wcześniej nie można było przewidzieć.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z radykalnym obniżeniem poziomu wody na istniejących ujęciach, z których docelowo stacja uzdatniania wody miała być zaopatrzona, realizacja przedsięwzięcia w zakresie określonym w postępowaniu mogłoby być niekorzystne dla interesu publicznego, czego wcześniej nie można było przewidzieć.