

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Nysa, Pałac Biskupi, XVII/XVIII w., - siedziba Muzeum.
Prace konserwatorsko – rekonstrukcyjne i budowlane
w zakresie zniszczeń spowodowanych powodzią w 2024r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM POWIATOWE W NYSIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282926
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. bp. Jarosława 11
- 1.4.2.) Miejscowość: Nysa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 48-300
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@muzeum.nysa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.muzeum.nysa.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Muzeum

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-079f5657-7231-449d-9874-ee1313f980dd
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00044715
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2026-01-17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00298295

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Nysa, Pałac Biskupi, XVII/XVIII w., - siedziba Muzeum.
Prace konserwatorsko – rekonstrukcyjne i budowlane
w zakresie zniszczeń spowodowanych powodzią w 2024r.”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : „Nysa, Pałac Biskupi, XVII/XVIII w., - siedziba Muzeum. Prace konserwatorsko – rekonstrukcyjne i budowlane w zakresie zniszczeń spowodowanych powodzią w 2024r.”

Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: dokumentacji do przetargu (Dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych" i "Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne zgodnie z Pozwoleniem nr 174/N/2025 WUOZ w Opolu). W ramach niniejszego zamówienia planowane jest przeprowadzenie remontu budynku Pałacu Biskupiego oraz dziedzińca, zalanych podczas powodzi w 2024 r.

3.9.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

100 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.H.U. BUDOWA SP.C. Mariola Grech- Zbigniew Piotrowski

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zbigniew Piotrowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7532226582

4.3.4.) Miejscowość: Nysa

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2753722,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00440468/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zakres zamówienia został zmniejszony o roboty budowlane w części sanitariatów dotyczących posadzek i ścian wewnętrznych wraz z okładzinami oraz stolarki drzwiowej na podstawie aktualizacji kosztorysu ofertowego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W umowie Nr 2/2025/AG.26.1.2025 wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych" i "Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne zgodnie z Pozwoleniem nr 174/N/2025 WUOZ w Opolu, które wraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowią załączniki do niniejszej umowy o numerach odpowiednio 1, 2 oraz w protokole konieczności zmniejszenia zakresu robót i wartości umowy nr 1 z dnia 22.09.2025r. stanowiącym załącznik do niniejszej umowy nr 6.”

2)w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 2 342 525,74 zł. słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 74/100.

5.4.6.) Wartość zmiany: 411196,55

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2342525,74 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy