
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Dokończenie prac drogowych na zadaniu Budowa Parku Dinozaura w Prusicach-II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Prusice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Prusice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-110

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 312 62 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.szachniewicz-smaczynska@prusice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://prusice.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dokończenie prac drogowych na zadaniu Budowa Parku Dinozaura w Prusicach-II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc7d2090-9980-4e56-b869-25115745b522

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00066812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00012841/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Dokończenie prac drogowych na zadaniu Budowa Parku Dinozaura w Prusicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja i dokończenie robót budowanych w zakresie zagospodarowania terenu
obejmujących układ komunikacji dla realizowanego zadania „Park Dinozaura w Prusicach”. 
2. Inwestycja obejmuje wykonanie brakujących lub niedokończonych elementów zagospodarowania terenu, uwzględniając
pełną funkcjonalność i zgodność z dokumentacją oraz wymaganiami użytkowymi wraz ze sporządzeniem i przekazaniem
dokumentacji powykonawczej na potrzeby realizacji inwestycji „ Budowa Parku Dinozaura w Prusicach przy ul. Młynarskiej”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Piotra
Dominiczaka, na podstawie której uzyskane zostało Pozwolenie na budowę nr 604/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę.
4. Wszystkie prace muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami technicznymi, w tym projektem
budowlanym i projektem wykonawczym.
5. Zakres rzeczowy zamówienia:
a) na terenie Parku Dinozaura zaprojektowany został układ komunikacyjny alejki pieszo-rowerowe oraz dojazd kołowy,
dostosowany do przeznaczenia i funkcji obiektów. W skład układu wchodzą:
─ droga z nawierzchnią betonowej kostki brukowej,
─ chodnik i ścieżki rowerowe o nawierzchni betonowej (beton wałowany) lub dopuszczalnie z masy asfaltowej albo kostki
betonowej,
─ boisko sportowe o nawierzchni piaskowej.
Dopuszcza się wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w technologii bitumicznej lub z kostki betonowej przy zachowaniu
odrębności funkcjonalnej i wizualnej obu ciągów. Dla rozróżnienia ruchu pieszego i rowerowego należy zastosować
oznakowanie kolorystyczne, w tym farby grubowarstwowe, linie rozdzielające oraz piktogramy. Szczegółowy przebieg
komunikacji przedstawia rysunek zagospodarowania terenu.
Park musi być dostosowany do osób niepełnosprawnych. Na styku nawierzchni, dróg i chodników należy wykonać obniżone
krawężniki zapewniające bezbarierowe poruszanie się.
Aktualny stan zaawansowania prac:
Wykonano warstwy stabilizacyjne pod układ komunikacyjny oraz pod obszary planowane pod nawierzchnię EPDM.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań potwierdzających, że stabilizacja gruntu spełnia wymagania
projektowe – w tym wykonania badań wskaźnika zagęszczenia i sprawdzenia spadków. Z uwagi na fakt przejęcia placu
budowy po poprzednim wykonawcy konieczne jest pełne potwierdzenie parametrów wykonanych warstw. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca ma obowiązek wykonać niezbędne prace naprawcze w celu uzyskania
parametrów wymaganych dokumentacją. Prace te będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Droga:
─ kostka betonowa 8 cm – do wykonania
─ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm – do wykonania
─ podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 – 20 cm – wykonane
─ warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa – 15 cm – wykonane

Chodnik i ścieżka rowerowa:
─ kostka betonowa 8 cm / beton wałowany C25/30 10 cm / masa asfaltowa 5 cm – do wykonania
─ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm – do wykonania
─ podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 – 20 cm – wykonane
─ warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa – 15 cm – wykonane
Chodnik wokół wodnego placu zabaw:
─ nawierzchnia EPDM – poza zakresem
─ podsypka cementowo-piaskowa 3 cm – do wykonania
─ podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – do wykonania
─ podbudowa piaskowa – do wykonania
─ osadzenie obrzeży – do wykonania (w miejscu natrysku – płyta betonowa ze spadkami)

Boisko do siatkówki:
─ piasek płukany 1–3 mm 20 cm – do wykonania geowłóknina separacyjna – do wykonania
Obrzeża:
Stosuje się dwa rodzaje obrzeży: betonowe na ławie betonowej oraz gumowe na podbudowie i fundamencie. Obrzeża
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stanowią wykończenie chodników, alejek pieszo–rowerowych oraz ciągów komunikacyjnych. Część obrzeży została
wykonana przez poprzedniego wykonawcę – wskazano to na rysunku z zakresem prac. Obrzeża należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową, zapewniając ich prawidłowe osadzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę (kostka, obrzeża)
oraz zgłoszenia Zamawiającemu materiałów nieprzydatnych.
Odpowiedzialność za prace przejmowane:
Nowy wykonawca przejmuje odpowiedzialność gwarancyjną za przejmowane elementy tylko w zakresie prac, które będą
stanowiły podstawę dalszej realizacji robót. Wykonawca musi ocenić poprawność wykonania przez poprzedniego
wykonawcę i zgłosić wszelkie nieprawidłowości.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie
inwestycji, celem potwierdzenia zakresu robót, wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę oraz aktualnych warunków
terenowych. Wizja musi zostać przeprowadzona przez Zamawiającego i stanowić będzie dokument odniesienia do realizacji
robót. 
C.d. opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. III SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 506858,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 578887,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 506858,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Utepils Bartosz Król

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 915 173 63 47

7.3.3) Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 22
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7.3.4) Miejscowość: Oborniki Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 506858,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-03-15
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