

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją roboty budowlanej o nazwie Rozbudowa Muzeum Wigier W Starym Folwarku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wigry_pn@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adf2467f-9749-4fa6-8534-34cab19133e4>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją roboty budowlanej o nazwie Rozbudowa Muzeum Wigier W Starym Folwarku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adf2467f-9749-4fa6-8534-34cab19133e4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00046489/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 wybór inspektora nadzoru budowlanego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 2.3. Bioróżnorodność, Typ projektu II: Budowa lub rozbudowa bazy edukacyjnej wraz z wyposażeniem nr FEPW.02.03-IW.01-

0038/24,

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AGB-261/1/2026 MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru:

1) Kontrola i nadzór nad:

- a. Przebiegiem opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót budowlanych.
 - b. terminowością prowadzonych prac (zgodność z harmonogramem),
 - c. zgodnością z budżetem Inwestycji,
 - d. jakością prowadzonych prac,
 - e. zgodnością metod prowadzenia prac z zasadami BHP
 - f. egzekwowanie wymagań umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą Inwestycji (Umowa Wykonawcza).
- 2) Doradztwo Zamawiającemu w zakresie zaopiniowania optymalizacji zmian rozwiązań projektowych i procedur realizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów Inwestycji.
- 3) Przygotowanie i wprowadzenie procedur realizacyjnych:
- a. przepływu i akceptacji kart materiałowych,
 - b. przepływu i akceptacji przerobów miesięcznych i oświadczeń o niezaleganiu,
 - c. odbiorów robót zanikających i częściowych,
 - d. akceptacji rozwiązań zamiennych i dodatkowych.
- 4) Monitorowanie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie:
- a. zgodności bieżącego zaawansowania prac z harmonogramem,
 - b. zgodności zmian projektu z wymaganiami Zamawiającego,
 - c. przygotowania i złożenia wniosków do odpowiednich organów.
 - d. uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych dla mediów, dojazdów do Inwestycji itp. ,
 - e. zabezpieczenie mediów na potrzeby budowy, w tym wjazdu/wyjazdu na plac budowy,
 - f. uzyskiwania odpowiednich akceptacji rzeczoznawców,
 - g. przeprowadzenia stosownych procedur środowiskowych.
- 5) Współpraca z odpowiednimi organami publicznymi, państwowymi i samorządowymi w imieniu i na życzenie Zamawiającego.
- 6) Organizowanie i przewodniczenie spotkaniom oraz przygotowywanie stosownych notatek.
- 7) Monitorowanie przygotowania raportów miesięcznych.
- 8) Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu realizacji prac przygotowywanymi przez Wykonawcę
- 9) Monitorowanie działań Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji powykonawczej, uzyskania akceptacji stosownych organów oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
- 10) Kierowanie i koordynacja prac Komisji Odbiorowej w trakcie procedury zdawczo-odbiorczej, przygotowanie listy usterek oraz zbieranie informacji na temat usterek od członków komisji, weryfikacja usunięcia usterek oraz przygotowanie wycen wad trwałych.
- 11) Kontrola budżetu inwestycji.
- 12) Monitoring i weryfikacja kosztów proponowanych rozwiązań zamiennych oraz ich wpływu na budżet.
- 13) Weryfikację roszczeń finansowych Wykonawcy.
- 14) Organizowanie i przewodniczenie spotkaniom koordynacyjnym na budowie oraz przygotowywanie stosownych notatek.
- 15) Analiza wpływu proponowanych zmian ustaleń umownych (przez Wykonawcę lub Zamawiającego) na budżet inwestycji.
- 16) Monitorowanie harmonogramu inwestycji, harmonogramu przepływu środków finansowych i zaawansowania robót.
- Weryfikacja wskaźników i kosztów bieżących w stosunku do planowanych.
- 17) Akceptacja przejściowych protokołów zaawansowania robót dostarczanych przez Wykonawcę z niezależną wyceną/ oceną robót.

18) Monitorowanie spływu oświadczeń o niezaleganiu w płatnościach dla Podwykonawców.

19) Przygotowanie Rozliczenia Końcowego robót

20) Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 100 ustawy p.z.p. tj. uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77121,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358545,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77121,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Inżynierskie w Budownictwie Rafał Stankiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 385429644

7.3.3) Ulica: Władysława Raginisa 8

7.3.4) Miejscowość: Augustów

7.3.5) Kod pocztowy: 16-300

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77121,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-09-30