

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Usługa Zespołu inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Przykona Blisko Mieszkańców- kompleksowa rewitalizacja Gminy Przykona w celu aktywizacji społecznej i rozwoju infrastruktury".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przykona

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6681858329

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Przykona

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-731

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632791010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przykona@przykona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/przykona>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa Zespołu inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Przykona Blisko Mieszkańców- kompleksowa rewitalizacja Gminy Przykona w celu aktywizacji społecznej i rozwoju infrastruktury".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-ac23e77b-292f-43b1-bdc6-a81c859ce504

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00159243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00019036/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zespół inżyniera Kontraktu dla projektu „Przykona Blisko Mieszkańców- kompleksowa rewitalizacja Gminy Przykona w celu aktywizacji społecznej i rozwoju infrastruktury”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00083579**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** RRG.271.2.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 852250,00 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Zespołu inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Przykona Blisko Mieszkańców - kompleksowa rewitalizacja Gminy Przykona w celu aktywizacji społecznej i rozwoju infrastruktury”, dofinansowanego w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki”. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

- a) budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczki Plastowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem paneli fotowoltaicznych
- b) budowę drogi pieszo-rowerowej Wichertów-Smulsko-Dąbrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- c) modernizację świetlicy wiejskiej w Gąsinie
- d) zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Gąsinie
- e) budowę boisk wielofunkcyjnych w Gąsinie.
- f) budowę centrum rekreacyjnego nad zbiornikiem Przykona w miejscowości Zimotki
- g) modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Boleszczynie.
- h) budowę pomostu cumowniczego na zbiorniku Przykona w miejscowości Zimotki.

Do zadań Zespołu Inżyniera Kontraktu należy, w szczególności:

- a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz pozwolenia/pozwoleń na budowę,
- b) udział w procesie inwestycyjnym w sposób bezstronny i obiektywny, zapewniając prawidłowe wykonanie Umowy/Umów na Roboty, zgodnie z ich postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
- c) zarządzanie Umową na Roboty w sposób zapewniający pełne raportowanie wymagane przez Zamawiającego, w tym monitorowanie ważności polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz innych dokumentów, które Wykonawca musi dostarczyć,
- d) przeprowadzenie analizy ryzyka związanej z nadzorowaną Umową na Roboty,
- e) informowanie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy, analizowanie, odrzucanie niezasadnych roszczeń oraz przedstawianie stanowiska w sprawach zasadnych roszczeń,
- f) reprezentacja Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Umową na Roboty,
- g) pełnienie roli mediatora w przypadku sporów między stronami – prowadzenie prób rozwiązywania konfliktów między Wykonawcą Robót a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym w celu egzekwowania postanowień Umowy na Roboty,
- h) zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego,
- i) regularne przeprowadzanie inspekcji na terenie budowy w celu kontrolowania jakości robót i materiałów budowlanych, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz najlepszymi praktykami inżynierskimi,
- j) kontrola jakości materiałów budowlanych, aby zapobiec użyciu materiałów niezgodnych z Umową na Roboty, uszkodzonych lub pozbawionych wymaganych certyfikatów,
- k) sprawozdawczość finansowa i merytoryczna projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i dokumentacją aplikacyjną.
- l) przygotowywanie wniosków o płatność (zaliczkowych, sprawozdawczych lub rozliczeniowych i końcowych) oraz kompletowanie załączników do wniosków,
- m) sporządzanie i przysyłanie na potrzeby rozliczeń lub wezwanie IZ dokumentów księgowych wraz z wymaganymi opisami na dokumentach księgowych związanych z realizacją projektu,
- n) doradztwo w zakresie zmian formalnych zapisów w harmonogramach rzeczowo-finansowych na roboty budowlane, dostawy i usługi (jeśli dotyczy) oraz płatności,

- o) przygotowanie treści oświadczeń wymaganych do złożenia w instytucji zarządzającej,
- p) przekazywanie korespondencji z instytucją rozliczającą,
- q) monitorowanie przebiegu realizacji Projektu, w tym kontrola terminowości realizacji,
- r) analiza przedmiotów zamówienia, przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych, w tym projektów umów oraz obsługa kontraktów z wykonawcami na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte Projektem,
- s) doradztwo w okresie realizacji Projektu, w zakresie objętym niniejszą umową, w tym obsługa prawna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

71315210-4 - Usługi doradcze w zakresie budownictwa

71315200-1 - Budowlane usługi doradcze

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71311300-4 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1043040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1043040,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1043040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DC Centrum Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 778-146-42-57

7.3.3) Ulica: Regłowa

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-113

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1043040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy